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1. Przedsiebiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. w Jaworznie
z siedziba w 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9

» wpis do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiebiorcéw o numerze KRS
G000057850

¢ NIP 632-000-02-17

= REGON 273065841

o Kapitat zaktadowy spétki: 9 940 500z zi
reprezentowang przez:
1. Zbigniew Nosal - Prezes Zarzadu
2. Zenon Torba - Wiceprezes Zarzadu

zwanym dalej Zamawiajgcym, a

2. Przedsiebiorstwem Instalacyino - Montazowym "KZ" Sp. z 0.0.,

z siedzibga w 42 - 680 Tarnowskie Gory, ul. Batalionéw Chiopskich 2,

* zarejestrowana w wpis do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiebiorcow
o numerze KRS 0000171092

o NIP 645-235-36-97

e REGON 240000340

e Kapitat zakladowy spotki: 200.000,00 zi
reprezentowang przez:

1. Leonhard Chmiel - Prezes Zarzadu
zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi w dalszej czesci tacznie Stronami umowy.

§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca, wyloniony w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego
zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z
2015 r., poz. 2164, zwanej dalej ustawa) i ogtoszonego w: Biuletynie Zamoéwien
Publicznych w ramach niniejszej] umowy przyimuje do wykonania zadanie
inwestycyjne pt. ,Budowa budynku stacji tadowania i wymiany baterii do
autobusow”.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania przedmiotu umowy zgodnie z:
1) warunkami i wymaganiami zawartymi w  punkcie 3 Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia (zwanej dalej SIWZ),
2) dokumentacjg projektowa:
a) projektem budowlano ~ wykonawczym (zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy),
b) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét (zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy},
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3.

4,

przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pt. ,Budowa budynku stacji
tadowania i wymiany baterii do autobuséw"”.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania przedmiotu umowy zgodnie z:
1) warunkami | wymaganiami zawartymi w punkcie 3 Specyfikagji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia (zwanej dalej SIWZ},
2) dokumentacjg projektowa:
a) projektem budowlane - wykonawczym (zatacznik nr 2 do niniejszej umowy),
b) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét (zatacznik nr 3 do niniejsze;j
umowy),
c) ofertq zlozona przez Wykonawce do przetargu (zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy),
3) warunkami okreslonymi w decyzji Prezydenta Miasta Jaworzna nr 517/2015 z dnia
28.10.2015r. bedaca pozwoleniem na wykonanie robét budowlanych (zatacznik nr
4 do urnowy),
4) warunkami wynikajgcymi z obowiazujacych przepiséw technicznych i Prawa
Budowlanego,
5) wymogami wynikajacymi z obowiazujgcych Poiskich Norm i aprobat technicznych
oraz norm | warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét,
6) zasadami sztuki budowlanej i wspdlczesne; wiedzy technicznej.
Wszelkie zastosowane podczas realizacji przedmiotu zaméwienia materiaty, wyroby i
czg$ci muszg mieé odpowiednio: wymagane prawem certyfikaty zgodnosci z
odpowiednimi normami lub (i) dekiaracje zgodnosci z aprobata techniczng lub (i)
dopuszczania do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepiséw Prawa
budowlanego.
Zaklada sig, Ze przedmiot zaméwienia bedzie dofinasowany w ramach Regionainego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014 -2020” t.j. zakiada sie,
ze: srodki pochodzi¢ beda z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego w ramach
RPO WSL dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Sigskiego na lata
2014 -2020" - Os priorytetowa IV efektywnoséé energetyczna, odnawialne srédia
energii i gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie 4.5, Poddziatanie 4.5.1 ~ Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne ogwietlenie.

§ 2

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

1,

g3
Termin wykonania zaméwienia
Z zastrzezeniem ust. 5 ustala sie koricowy termin wykonania catoéci przedmiotu
zamowienia okreslonego w §1 umowy do 230 dni ticzac od dnia podpisania umowy -
dzien podpisania umowy rozpoczyna bieg terminu wykonania catodci przedmiotu
umowy. W terminie tym uwzglednia sie réwniez ustawowy czas oczekiwania na
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy. Przedmiot
zamowienia realizowany bedzie w trzech etapach:
1) etap I obejmuje wykonanie robdt okredlonych w pkt od 3.1.1. , 3.1.4., 3.1,8
SIWZ,
2) etap II obejmuje wykonanie robdt, o ktérych mowa w pkt 3.1.2., 3.1.3, od
3.1.6. do 3.1.9 SIwz,
3) etap III obejmuje realizacje dostaw i czynnosci, o ktérych mowa w pkt od
3.1.10. do 3.1.12. SIWZ.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do przediozenia

Zamawiajacemu harmonogramu realizacji przedmiotu umowy uwzgledniajacego co
najmniej ww. etapy jej realizacji. Harmonogram ten stanowid bedzie zalgcznik nr 8 do

umowy,

2.

Kazda zmiana terminu o ktérym mowa w ust, 1 wymaga zgody Zamawiajacego |
zmiany niniejszej Umowy w formie pisemnej.



3.

Wykonawca upowazniony jest do wystapienia z wnioskiem o Zmiane terminu
zakonczenia przedmiotu Umowy w przypadku:

1) przerw w prowadzeniu robdt wynikajacych z winy Zamawiajgcego,

2) nieterminowego przekazania koleinego frontu robét przez Zamawiajacego,

3) okolicznosci okreslonych w pkt 20.2 SIWZ,

Kazdy z wymienionych powyZ?ej przypadkéw musi by¢ odnotowany i potwierdzony
pisemnie przez strony Umowy.

Wykonawca ma obowigzek niezwiocznego - w terminie do 5 dni liczac od dnia
powzigcia informacji o wystapieniu tych okolicznosci, jednakze nie pozniej niz na 14
dni przed uplywem terminu wykonania przedmiotu umowy - powiadomienia
Zamawiajgcego o wystapieniu jakichkolwiek zagrozen majacych wplyw na termin jub
terminy realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiazany jest podjaé natychmiastowe
kroki w celu ich wusunigcia lub zminimalizowania. Brak informacji ze strony
Wykonawcy o ww. zagroZeniach bedzie skutkowaé odmowa Zamawiajacego w
zakresie zmiany terminu lub termindw realizacji przedmiotu Umowy.

§4
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 umowy Wykenawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe, zgodne ze ziozong ofertg w wysokosci 6.702.833,30 zt
(stownie: szesC miliondw siedemset dwa tysigce osiemset trzydziesci trzy ziote
30/100); w tym podatek VAT: 1.253.375,33 zt (stownie: jeden milion dwiedcie
piecdziesigt trzy tysigce trzysta siedemdziesigt pie¢ ziotych 33/100).

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catosé robét

w celu osiagniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu t.j realizacji
przedmiotu umowy w pelnym zakresie rzeczowym i funkcjonalnym. Réznice pomiedzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i
przewidywanymi elementami, a faktycznymi iloéciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obciazajg go w calosci,
Zamawiajacy dopuszcza wystawienie przez Wykonawce faktury czesciowej po
wykonaniu I etapu przedmiotu umowy.

Zamawiajacy z zastrzezeniem §8 zaptaci Wykonawcy za I etap 40% wynagrodzenia
t.j 2.681.133,32 zt, okredlonego w ust. 1, a pozostalg czeé¢ wynagrodzenia 60% t.j.
4.021.699,98 zt wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca otrzyma po
wykonaniu catego przedmiotu Umowy.

Podstawa do wystawienia faktur za wykonany przedmiot Umowy bedg "Protokoty
odbioru robot (czeéciowy za etap I i kofcowy za wykonanie calodci przedmiotu
umowy)”, potwierdzony przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,
potwierdzajace pozytywny odbidr prac. Przedmiotowe protokoty sporzadzone beda
zgodnie z zapisami §13 i §14 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci przelewem bankowym na konto Wykonawcy
ING BANK Slaski 85 1050 1230 1000 0022 8890 9787 w terminie do 30 dni liczge od
daty wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyd Zamawiajacemu prawidiowo wystawiong
fakturg co najmniej na 20 dni przed terminem platnosci pod rygorem utraty prawa
naliczenia odsetek za opdznienia w zaplacie za okres od trzydziestego pierwszego
dnia od wystawienia faktury do dwudziestego dnia po otrzymaniu jej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie ma prawa do cesji praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej
Umowy, cesja praw i obowiazkéw moze nastapi¢ wylacznie za uprzednia zgodg
drugiej Strony Umowy (Zamawiajacego) - udzielong na pidmie pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, upowaznionym do otrzymania
faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 632-000-02-17.

W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakture niezgodnie z obowigzujacymi

przepisami zobowigzuje sie on do wyréwnania Zamawiajacemu udokume‘intowanej
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szkody powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania podatkowego, wraz z sankciami i
odsetkami natozonymi na Zamawiajacego przez organ skarbowy w kwotach
wynikajacych z prawomocnych decyzji.
§5
Teren budowy i warunki przekazania terenu budowy

Wykonawca odwiadcza, ze przed ziozeniem oferty zapoznat sie z terenem budowy

| jego otoczeniem, jak réwniez uzyskatl niezbedne informacje dotyczace:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne | nadziemne;

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;

3) motzliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.;

4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;

5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

Zamawiajacy z zastrzezeniem ust. 3 przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie

do 7 dni od daty podpisania umowy.

Warunkiem przekazania terenu budowy jest:

1) sporzadzenie listy pracownikéw i sprzetu, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 15,

2) odbycie przez pracownikéw wstepnego szkolenia BHP i P.poz. o ktérych mowa w g
6 ust.1 pkt 16,

Po przyjeciu placu budowy Wykonawca staje sig gospodarzem placu budowy w

rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego.

§6
Obowiazki Wykonawcy
W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt:
1) do wyznaczenia na caly okres trwania Umowy:

a) osoby lub o0séb pelniacej funkcje Kierownika Budowy, posiadajacej
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnogci:
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

b) o0s6b petnigcych funkcie Kierownikow Robdt, posiadajacych uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach:

- instalacyjnej w  zakresle sieci, instalacji i urzadzer  cieplnych,
wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

- drogowej.

Dokumenty potwierdzajace uprawnienia oséb do peinienia powyzszych funkcji
stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

2) do zapewnienia niezbednego zabezpieczenia terenu budowy i robét, ochrony
wlasnego mienia | zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz warunkdw
bezpieczefistwa na terenie budowy,

3) do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd
komunikacyjnych, utrzymania ogbinego porzadku i czystoéci na placu budowy
oraz dokonywania wywozu odpaddw wyniktych z zakresu jego prac,

4) do chronienia przed uszkodzeniem, kradziezg wykonywanych robdt, obiektéw lub
ich czesci az do odbioru,

5) do ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwigzku
z prowadzonymi robotami, z zastrzezeniem nastepujacych warunkdw:

a) ubezpieczenie utrzymane winno byé¢ przez caty okres realizacji przedmiotu
Umowy, tj. do czasu zakoriczenia robét, ktéry zostat okreslony w § 3 ust. 1,

b) w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uplywa wczedniej niz termin
zakoriczenia robdt Wykonawcea zobowigzany jest przediozyé, nie pézniej niz
ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopi dowodu jego przediuzenia
~ pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy,



c) zakres ubezpieczenia obeimowad winien réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcéw,

d) suma ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej winna by¢ nie mniejsza niz
1500000,00 zt (stownie: jeden milion pieéset tysiecy ztotych),

6) do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.21, z pé2. zZm) oraz ustawa z dnia
27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony érodowiska (t. j. Dz, U. z 2008 r. Nr 25 poz
150 z péz. zm.),

7) do umozliwienia Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzania kontroli
terenu budowy w zakresie realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich
toku wyrobow oraz wszelkich okolicznodci dotyczacych bezposredniej realizacji
przedmiotu Umowy,

8) wiasciwie przygotowac i wykonaé wszelkie préby wymagane przez obowigzujgce
przepisy Prawa Budowlanego, UDT®, przepisy energetyczne, ochrony srodowiska,
normy przedmiotowe, warunki techniczne | wymagania Zamawiajgcego,

9) sporzadzi¢ dokumentacje wykonywanych prac {protokoty pomiaréw, badan,
Swiadectwa materiatowe i spawalnicze, dopuszczenia urzadzen itp.),

10)do prowadzenia Dziennika Budowy,

11)udostepniac na zadanie Zamawiajacego, a po zakoficzeniu wykonania przedmiotu
umowy przekazac wszystkie dokumenty, certyfikaty, instrukcje, inne dokumenty
dotyczgce zamontowanych materiatéw, urzadzen | instalacji przez siebie
wykonanych,

12) naprawi¢ spowodowane przez siebie uszkodzenia na placu budowy i innym
mieniu Zamawiajacego,

13) udokumentowal pochodzenie wszystkich uzytych materiatdéw, przy tym spetnié
techniczne i jakosciowe wymogi stawiane w dokumentacji oraz przedstawié
dokumenty (certyfikaty, badania itp.) do materiatéw, do ktérych stosuje sie
specjalne wymagania. Materialy, ktére muszg mieé odpowiednie badania zostang
przez Wykonawce na jego koszt zbadane, a wyniki przekazane Zamawiajgcemu,

14) do uzyskania wszystkich okreslonych przepisami prawa protokotdw odbioru (np.
UDT, PIP, itp.) wiacznie z decyzia zezwalajaca na uzytkowanie zrealizowanego
przedmiotu Umowy okreslonego w §1,

15)do sporzadzenia listy pracownikéw oraz sprzetu w celu uzyskania przepustek
okresowych upowazniajacych do wejscia na teren budowy- Zajezdni
Zamawiajacego oraz zglaszania kazdych zmian w tym zakresie, lista pracownikéw
- wykaz pracownikéw realizujacych przedmiot umowy, w szczegdinosci
obejmujacy robotnikéw budowlanych oraz osoby petniace funkcje Kierownikéw
robot:

a) Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu najpozniej] w dniu podpisania
umowy,

b) winien obejmowac osoby petnigce funkcje Kierownikéw robét, ktére zostaty
wskazane przez Wykonawce w ofercie przetargowej.

16)do poddania sie wstepnemu szkoleniu BHP i P.poz., ktére przeprowadzone bedzie
przez odpowiednie stuzby Zamawiaigcego przed wejéciem na budowe,

17) do wyposazenia swoich pracownikéw (lub podwykonawcow) w ujednolicone
mundury (ubrania robocze) z logo firmy oraz wyposazenie tych pracownlkéw
w identyfikatory zawierajace co najmniej nazwisko, imig i nazwe firmy wykonawcy
(podwykonawcy),

18) do utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczed i urzadzen sccjalnych dia
siebie i swoich Podwykonawcéw/Poddostawcéw. Wykonawcea nie pozwoli zadnemu
ze swoich pracownikéw i/tub Podwykonawcéw/Poddostawcow organizowac
jakichkolwiek tymczasowych czy stalych kwater na terenie pltacu budowy poza
uzgodnionymi w formie pisemnej z Zamawiajgcym.

19)Wykonania zasilenia placu budowy w energie elektryczng i wode lub tez
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu kosztéw zuiytei

' UDT- Urzad Dozeru Technicznego
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energii elektrycznej oraz zuzycia wody na =zasadzie podlicznikdw, ktére
Wykonawca dostarczy i zainstaluje we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,

20) do prowadzenia prac budowlanych w sposéb mozliwie jak najmniej zaktdcajacy
funkcjonowanie pracy zajezdni oraz do szczegblnego, codziennego utrzymania
czystosci | porzadku na terenie budowy i zapewnienia przejezdnosci wszystkich
szlakow komunikacyjnych i drog,

21) najpézniej w dniu podpisania umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz
pracownikdéw realizujacych przedmiot umowy, w szczegbinoéci  obejmuijacy
robotnikéw budowlanych oraz oséb peiniacych funkcje Kierownikéw robot-wykaz
ten powinien obejmowad osoby petnigce funkcje Kierownikéw robot, ktére zostaty
wskazane przez Wykonawce w ofercie przetargowej.

2. Zamawiajacy zgodnie w zapisem zawartym w 3.2.6 SIWZ wymaga, aby wszystkie
osoby ujete w wykazie pracownikéw o ktérym mowa w ust, ust 1 pkt 21, byly
zatrudnione w okresie realizacji niniejszej umowy na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U, z 2014
r., poz. 1502 z poin. zm.). Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca zobowiazuje sie
przedtozy¢ do wgladu kopie umdéw o prace zawartych przez Wykonawce iub
Podwykonawce ( fub dalszego podwykonawce) z pracownikami wskazanymi w
wykazie. W zakresie wrazliwych danych osobowych kopie przedkladanych uméw o
prace winny zapewni¢ bezpieczefistwo i ochrone danych,

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego kopii
umdw o prace, o ktérych mowa w ust. 2 traktowane bedzie jako niewypelnienie

obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

g7
Podwyikonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci przedmiotu umowy, okresionego w § 1
umowy, przez podwykonawcéw. Do podwykonawcéw | dalszych podwykonawcow zapisy §
6 ust 2 stosuje sie odpowiednio,
2.Wykonawca, podwykonawca fub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowiane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca fub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.
3. Kazda umowa o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sq:
1) dostawy lub ustugi musi zawieraé w szczegélnoéci postanowienia dotyczace:
a) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, Ze nie moze on byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ustugi,
b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegbinosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu rob6t powierzonego podwykonawcy; integralng czedé umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robét,
ktory winien by¢ zgodny z terminami okreslonymi § 3 ustl.,
b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on byc¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,
¢) wynagrodzenia i zasad ptatnoéci za wykonane roeboty budowlane,
d) oswiadczenie podwykenawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig
umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,
e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
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umowy
Wymogi okreslone w pkt 2 majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedstawié¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub
inny dokument, wiadciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy
na uprawnienia oséb wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowliane.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
ust. 5, uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca Jub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poéwiadczong za zgodnogc z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 8, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawié ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy
o podwykonawstwo {ub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniaigce zastrzezenia i
uwagi zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 1-9 stosuje sig
odpowiednio,

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodiegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 2 lit b Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce |
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej, okresionej w §17 ust.1 pkt 6 fit, ¢ Umowy,

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o0 podwykonawstwo.

14, Przepisy ust. 1-13 stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

15. Nie wypetnienie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust, 2,7,10i 11
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu
budowy podwykonawcy lub Zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych
uprawnien Zamawiajgacego okreslonych w niniejszej umowie.

16. Nie przediozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy [ub ustugi, w terminie 7 dni od
ich zawarcia, stanowic¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych
umow przez Zamawiajacego.

17.Liste 0sbb reprezentujacych Podwykonawcéw oraz numery telefondw i faksdw,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezwiocznie po zawarciu umowy



18,

19,

20,

21,

22,

23.

24,

1.

z Podwykonawcami,
Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy z
Podwykonawcy lub podpisad zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu
umowy, jesli po takiej akceptaciji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajgceqo
Jakichkolwiek zmian polegajacych w szczegéinodci na podniesieniu wynagrodzenia
fub przesunieciu w czasie terminéw wykonania.
Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia wnioskowad o zmiane
Podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wytacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce oswiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziaty w
realizacji przedmiotu zaméwienia oraz o braku roszczer wobec Wykonawcy z tytuty
realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawcg dowodu wplaty wynagrodzenia
zmienianemu Podwykonawcy wraz z oswiadczeniem Wykonawcy potwierdzonym
przez tego Podwykonawce, ze zobowigzania finansowe Wykonawcy wzgledem tego
Podwykonawcy zostaly w catoéci uregulowane.
Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnoéé za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce {ub  dalszego podwykonawce
maksymainie do wysokosdci wynagrodzenia przewidzianego za dany etap o ktérym
mowa w § 3 ust. I umowy.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego co do wykonania tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktérej tredé
bedzie sprzeczna z tresdcig niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace
powierzania wykonania czeséci zamdwienia podwykonawcy dotyczy takze dalszego
podwykonawcy.
Umowa 0 podwykonawstwo nie moze przewidywac potracert z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy w umowie z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotéwkowej wplata z tego tytutu stanowi cdrebne
zobowigzanie podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnogci
Zamawiajacego.
8
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem termindw platnodci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Jezeli czgs¢ lub cato$¢ robét objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg
realizowana byla przez podwykonawce iub dalszego podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do ziozenia Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem o osiggnieciu
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy,
pisemnego oswiadczenia podwykonawcy [ub dalszego podwykonawcy, o dokonaniu na
jego rzecz zaplaty, zgodnie z terminem okresionym w umowie z podwykcnawca fub
dalszym podwykonawca. Oswiadczenie powinno zawierad zestawienie wymagalnych
kwot, ktore sg naleine podwykonawcy lub daiszemu podwykonawcy z tytulu tej
faktury. Ponadto, wraz z kazda skladang faktura, Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia oswiadczenia, z tresci ktérego ma wynikad, jaki zakres robot objetych
fakturg realizowany byt sitami whasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcéw, facznie
z ich wykazem | potwierdzeniem dokonania na ich rzecz zaptaty. Za date zaptaty
uznaje sig date uznania rachunku podwykonawcy lub daiszego podwykonawey.

- W przypadku nie dostarczenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2

umowy, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnodcei nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej
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naleznosci podwykonawcy fub dalszego podwykonawcy.

4. W przypadku okredlonym w ust. 3 umowy, Wykonawca nie Jest uprawniony do
naliczania Zamawiajgcemu odsetek za zwioke w platnosci wstrzymanej kwoty.

5. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem 58
dostawy [ub ustugi - przepisy §17 ust. 5 stosuje sig odpowiednio. Podstawg do
dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy fub
dalszego podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia faktury,
wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, obcigzajacej
wykonawce/podwykonawce, do ktérej dofaczony bedzie protokdt odbioru podpisany
przez Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Protokédt odbioru moze zostad
podpisany, jezeli wykonane roboty sg zakoficzone i wykonane zgodnie z warunkami
Umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wyltgcznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane , fub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokenaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 5. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust, 8, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoéé takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszege podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

10. W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadnodci zaptaty bezposredniej na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5,
Zamawiajacy dokona zaplaty w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidiowo sporzadzonych dokumentdw, o ktdrych mowa w ust.5.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposdredniej
Zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartodci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

&9
1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru w osobie/osobach:
Jacek Gattermayer telefon komérkowy: 602 125 431
Inspektor nadzoru jest zobowigzany i upcwszniony m.in. do:
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1) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

2) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosdci
jej realizacji z umowa, dokumentacjg projektowsg i pozwoleniami na budowe,
przepisami | obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw,

a w szczegoinosci zapobiegania zastosowaniu materiatdw wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

4) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
poprzez dokonanie stosownych wpiséw do dziennikéw budowy;

5) uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych;

6) dokonywania, podczas kazdorazowej bytnosci na budowie, wpisdéw do dziennikdw
budowy stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace zpaczenie dla oceny
wiasciwego wykonywania robét (rodzaj, jako$¢, zgodnosé 2 dokumentacjg
projektowa, itp.);

7) uczestniczenia w naradach przeprowadzanych na budowie Iub siedzibie
Zamawiajgcego, na kazde zadanie Zamawiajacego;

8) kontroli terminowosci realizacji przedmiotu umowy,

9) rozstrzygania, w porozumieniu z autorem projektu, (ktéry dodatkowo sprawuje
nadzor autorski) watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji
inwestycji, z tym, ze wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w stosunku do treéci
umowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, w przypadku gdy dotyczy ona
dokumentacji projektowej réwniez zgody Projektanta,

10) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji
zadania oraz jej gotowosci do adbioru;

11)sprawdzenia, przed przekazaniem Zamawiajacemu, sporzgdzonej przez
Wykonawce dokumentacji powykonawczej;

12) dokonania czynnoéci odbioru czesciowego robét powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na postawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo,

13) uczestniczenia w odbiorze koricowym:

14) potwierdzenia faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemuy;

15) udziatu w przegladach w okresie rekojmi;

16) potwierdzenia usuniecia wad | usterek stwierdzonych podczas dokonywania
odbioru,

17) informowania na pismie Zamawiajacego o stwierdzeniu wykonywania robét
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktéry nie zostat zaakceptowany
przez Zamawiajgcego;

18) uczestniczenie w razie koniecznosci w kontrolach budowy dokonywanych przez
uprawnione jednostki

19) do wykonania czynnosci okreglonych w § 11 ust 81 9

4. Zabrania sie Inspektorowi nadzoru podejmowania, bez pisemnej zgody
Zamawilajgacego, jakichkolwiek decyzji majacych wplyw na zobowigzania finansowe
Zamawiajacego.

5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa | zapisami niniejszej
umowy, nastepuje wykonanie ocbowigzku przez Inspektora Nadzoru rozumie sig przez
to wiasciwego branzowo Inspektora Nadzoru, z tym Ze dokumentowanie czynnosci
przewidzianych umowa, a wykraczajacych poza cbowigzki jednego Inspektora Nadzoru
zatwierdza koordynator, o ktérym mowa § 19 ust, 1.

6. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej
w osobie: Adrian Machori, telefon komérkowy: 607 550 593

7. Wykonawca ustanawia Kierownika Robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie:

- Przemystaw Krolik telefon komérkowy: 721 222 550

8. Wykonawca ustanawia Kierownika Robdt w specjalnodci instalacyinej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych osobie:
- Bronistaw Mol, telefon komérkowy: 602 625 085
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9. Wykonawca ustanawia Kierownika Robdt Instalacyjnych w osobie:
- Przemystaw Krolik, telefon komérkowy: 721 222 550

10. Wykonawca ustanawia Kierownika robét drogowych w osobie:
- Gabriel Muschalik, telefon komérkowy: 603 799 422

§10
O terminie zakoriczenia robét ulegajacych zakryciu Jub zanikajacych, Wykonawca
(Kierownik/cy Budowy) kazdorazowo zawiadamial bedzie Inspektora Nadzoru z 3-
dniowym wyprzedzeniem, poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy. W przypadku
niedopefnienia tego obowigzku wszystkie kolejne roboty zostang wstrzymane, a
Wykonawca na wiasny koszt dokona odkrycia lub wykona raz jeszcze roboty zanikajace
zgodnie z instrukcjami Inspektora Nadzoru,

§11

1. Jezeli rozpoczecie realizacji lub zakohczenie calodc przedmiotu Umowy opéinia sie
z winy Wykonawcy albo jezeli przedmiot Umowy jest wykonywany w sposéb wadliwy
lub sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze rozwigzad umowe, powierzajac
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt |
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

2. Rozwigzanie umowy bez okresu wypowiedzenia moze nastapic w przypadku:

1) zaistnienia podstaw ogtoszenia upadtosci Wykonawcy,

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie majatku
Wykonawcy na rzecz wierzycieli,

3) przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swojej firmy, réwniez w razie
likwidacji w celu przeksztalcenia lub restrukturyzacji,

4) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot objetych niniejsza umowsg, w
ciggu 2 (dwdch) tygodni od daty wezwania go przez Zamawiajgcego,

5) zaniechania realizacii Umowy przez Wykonawce, a w szczegdinoéci w razie
przerwania wykonywania robdt i nie podjecia ich w ciggu 7 dni od daty wezwania
go przez Zamawiajgcego,

6) wstrzymania wykonania robdt przez wiadze nadzoru budowlanego lub inne organy
administracii z winy Wykonawcy, trwajace diuzej niz 14 dni,

7} nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci rozumiane jako:
a} wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg projektowsg,

b) zastosowanie przy realizacji przedmiotu umowy materiatow nie posiadajacych
odpowiednich certyfikatéw fub (i) dopuszczer lub cech jakodciowych lub tez
nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie

8) okreslonym w § 17 ust. 1 pkt 2.

3. W razie rozwigzania Umowy z przyczyn wymienionych w ust, 1 i 2 Wykonawca
wterminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiajgcego o
rozwigzaniu Umowy jest zobowiazany do:

1) sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego zakresu wykonanych
robét (lub inwentaryzacje robét),

2) przekazania terenu budowy,

3) zapfaty kary umownej w wysokosci 10 % wartoéci wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 4 ust. 1, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdinych, jezeli kara umowna nie pokryje
wyrzadzonej mu szkody,

4. Rozwigzanie umowy nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego.

5. W razie nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowiazkéw przewidzianym w ust. 3
niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wiasng reke i na koszt
Wykonawcey inwentaryzacje robdt oraz protokdt przekazania terenu budowy,
zawiadamiajac na pismie o tym Wykonawce oraz wprowadzié nowego Wykonawce do
dalszej realizacji robot na koszt dotychczasowego Wykonawcy.
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10.

W razie rozwigzania umowy przez Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowege wstrzymania robét i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz
terenu budowy.

W razie rozwigzania umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiaty i
sprzet stanowia wiasnosc Zamawiajacego i pozostana w jego dyspozycii.

Jezeli Zamawiajacy rozwiazat umowe z winy Wykonawcy Inspektor Nadzoru
sprawdzi zakres rob6t wykonanych przez Wykonawce oraz wartodé wykonanych
robdt. Dodatkowymi kosztami stanowiacymi réznice pomiedzy kwotg wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w odniesieniu do robét od realizacji, ktérych odstagpiono, a
ceng z nowym Wykonawcg, Zamawiajacy obcigzy dotychczasowego Wykonawce. Na
poczet zabezpieczenia tych kosztéw Zamawiajacy zatrzymuje peing kwaote
wynagrodzenia z tytutu realizacji robét okredlonych w protokole inwentaryzacil.
Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie w tym przypadku
powiadomienie przez Zamawiajacego o dokonaniu ostatecznego  rozliczenia
przedmiotuy umowy z okredleniem kwoty jaka pozostata do uregulowania z tytutu
wynagrodzenia za realizacje prac okresionych w protokole inwentaryzacji.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru wystawia Swiadectwo
pfatnosci obejmujace wartoé¢ wykonanych, a niezaptaconych dotychczas robédt oraz
zakupionych materiatéw i urzadzer nienadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt.
Swiadectwo platnoéci moze stanowié podstawe do zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy za w/w prace iub materialy jednakze $wiadectwo platnosci nie nakiada w
na Zamawiajgcego obowigzku zaptaty ww wynagrodzenia,

Do odbioru robdt w toku i robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie przepisy
o odbiorach zawarte w § 13 i §14 ze skutkami przewidzianymi dla tych odbiordw

w Umowie.

§12
Wykonawca zobowigzuje sie przygotowad do odbioru wykonany przedmiot odbioru
i zgtosic Zamawiajacemu swojg gotowosé w tym zakresie wpisem w dzienniku
budowy oraz dodatkowo korespondencig kierowang na adres Zamawiajgcego.
Zamawiajacy po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru, potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy, wyznaczy termin i rozpocznie odbidr
w ciggu 5 dni liczac od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Z uwagi na fakt, iz rozpoczecie odbioru robét
nastepuje w ciggu 5 dni liczac od dnia zawiadomienia oznacza fo, ze przedmiotowe
zawiadomienie musi zosta¢ dokonane nie pézniej niz na 5 dni przed uplywem
terminu/éw o ktdrym mowa w §3 ust. 1. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do naliczenia kar zgodnie z §17 ust.1. Zamawiajacy zakoriczy
prace odbiorowe w terminie 7 dni od rozpoczecia procedury odbioru,
Strony postanawiaja, Ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru w szczegoinosci jego wynik (~POZYtywny”
lub ,negatywny”), jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad |
usterek.
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia do dnia  odbioru koficowego
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami odbiorowymi  (protokoty
pomiarow, swiadectwa materialéw, dopuszczenia urzgdzen, atesty, certyfikaty,
gwarancje, oraz pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy,

§ 13
Ewentualne wady i usterki przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze fub w toku robét
usuwane bedg przez Wykonawce niezwlocznie po ich stwierdzeniu.
Ujawnienie wady lub usterki przy odbiorze przedmiotu umowy (zaréwno czesciowym
jak 1 koncowym) iub brak dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
odbiorowymi o ktérych mowa w § 13 ust. 4 wstrzymuje, az do czasu usuniecia tych
wad lub brakéw dokumentacji, protokolarny pozytywny odbiér wykonywanych prac,
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§ 14
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji:

1) na wszystkie prace ogdlnobudowlane zwigzane ze wzniesieniem budynku oraz
caty budynek - 120 miesiecy,

2) na wszelkie prace instalacyjne, elektroinstalacyine, technologiczne | montazowe
za wyjatkiem dostarczonych urzadzes i wyposazenia 60 miesiecy,

3) na wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie w tym elektrohydrauliczne
podnosniki kolumnowe 36 miesiecy,

Naprawy gwarancyjne:

1) urzadzen | wyposazenia z zastrzezeniem ust 4 i 5 wykonywane beda przez
Wykonawce w ciagu 5 dni, liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy, poprzez naprawe, a po dwukrotnej bezskutecznej naprawie,
poprzez wymiang danego urzgdzenia lub czesci na nowe, wolne od wad,

2) dotyczace robét ogdino-budowlanych, instalacyjnych elektroinstalacyjnych i
montazowych z zastrzezeniem ust 4 i 5 wykonywane bedg przez Wykonawce
w ciggu 7 dni, liczac od dnia ich zgiloszenia przez Zamawiajacego
Wykonawcy. Dopuszcza sie wykonanie napraw gwarancyjnych ww zakresie w
innym niz 7 dni terminie jezeli ich wykonanie jest niemozliwe 7 uwagi na
niekorzystne niezalezne od stron umowy uwarunkowania ( np. skrajnie
niekorzystnie warunki atmosferyczne) jednakze, w tym przypadku wymagana
Jest pisemna zgoda Zamawiajgcego na zastosowanie innego terminu .

Zgtoszenia reklamacji (w ramach gwarangcji), o ktérych mowa w ust 2 Zamawiajacy
bedzie zgtaszat Wykonawcy w formie pisemnej ~faxem na nr tel 32 392 22 81 lub w
wersji elektronicznej na adres e-mail: kzsp@kzsp.pl Wykonawca, z zastrzezeniem ust
4 w terminie 3 dni roboczych udzieli pisemnej odpowiedzi na Zgtaszane przez
Zamawiajgcego reklamacje. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie,
reklamacje traktuje sig jako uznana, zgodnie ze zgloszeniem Zamawiajgcego,

Usterki systemow, instalacji i urzadzen odpowiedzialnych za bezpieczenstwo pracy,
ogrzewanie budynku, Wykonawca zobowigzuje sie usunaé w ciggu max 48 godzin,
liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajgcego u Wykonawcy.

Przy naprawie, o ktérej mowa w ust. 4, trwajgcej diuzej niz 24 godziny, Wykonawca
zobowigzuje sie wuruchomi¢ uszkodzone systemy, instalacje i urzadzenia
odpowiedzialne za bezpieczefistwo pracy przy zastosowaniu czesci lub podzespoléw
zastepczych w celu prawidiowej eksploatacji systemu do czasu zakoriczenia naprawy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt
Wykonawcy w przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym
zakresie, po bezskutecznym uptywie termindow wyznaczonych na usuniecie tych wad
lub usterek.

Udzielona gwarancja ulega, na ogdinych zasadach, przediuzeniu o czas wykonania
napraw gwarancyjnych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia odrebnej umowy serwisowej, regulujacej
szczegbfowo  sposdb  dokonywania napraw | przegladéw gwarancyjnych |
pogwarancyjnych.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek w okresie gwarancji spisuje sie protokét z
udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

W okresie gwarancji, Zamawiajgcy wymaga prowadzenia serwisu przez Wykonawce
w ramach ceny okreslonej w § 4 ust. 1. W zakresie prowadzenia serwisu zawierajg sie
wszystkie czynnosci zwiazane 2z okresowymi przegladami przedmiotu umowy
wynikajacymi z przepiséw prawa budowlanego, instrukcji uzytkowania budynku fub
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz wymiana niezbednych jego elementow
eksploatacyjnych w celu sprawnego dziatania i zachowania wszystkich  cech
funkcjonalno-uzytkowych przedmictu umowy.



11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancii i rekojmi za wady takze po
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uptywie termindw gwarancji i rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych
termindow. W tym wypadku roszczenia Zamawiajgcego wygasaja w ciagu roku.

§15

Wykonawca przeszkoli na swdj koszt min 10 pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie
obstugi wykonanego przedmiotu umowy.
Szkolenie odbedzie sie w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, jednak nie
pozZniej niz w ciagu 1 tygodnia liczac od terminu zakoRczenia i odebrania ( odbidr
koncowy) przedmiotu umowy.
Szkolenie winno by¢:
1) przeprowadzone w wymiarze minimum 2 x po 8 godzin,
2) podsumowane pisemnym testem sprawdzajacym i egzaminem praktycznym,
3) zakoriczone wydaniem certyfikatéw, ktére beda potwierdzaly kompetencje do

obstugi wykonanego przedmiotu umowy.

§ 16

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng :

1) za opdbznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okresionym w §3 ust. 1
pkt od 1 do 3 - w wysokosci 0,05% wartoéci wynagrodzenia ryczattowego, o
ktérym mowa w §4 ust. 1,za kazdy rozpoczety dzien opéznienia,

2) w przypadku, gdy opéZnienie, o ktérym mowa w pkt 1, przekroczy 30 dni:

a) wysokos$é kar umownych, obliczenych zgodnie z pkt 1, ulega podwojeniu,

b) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w trybie
natychmiastowym.

3) za opéznienia w usunieciu wad lub usterek w okresie gwarancji w terminie
okreslonym w 8§14 ust. 2 - w wysokodci 0,05% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia,

4) za opo6inienia w usunieciu wad Iub usterek w okresie gwarancji wad
gwarancyjnych badz z tytulu rekojmi w terminie okreslonym w §14 ust. 4 - w
wysokosci 0,05% wartoéci wynagrodzenia ryczattowego o ktorym mowa w §4 ust,
1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

5) za nie wywiazanie sig Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w § 6 umowy
polegajgce na:

a) nieprawidlowym zabezpieczeniu terenu budowy i robdt, o ktdrych
mowa w §6 ust, 1 pkt 2. za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 500 z,

b) za brak ogdlnego porzadku na terenie budowy, o ktérym mowa w §6 ust. 1 pkt
3 za kazdy stwierdzony przypadek w wysokoéci 100 i,

¢} za brak lub niewlasciwe przygotowanie i wykonanie wszelkich préb
wymaganych przez obowiazujace przepisy okresione w §6 ust. 1 pkt 8 za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1000 zt,

d) za wprowadzenie na teren zajezdni pracownikéw bez przepustek lub nie
uczestniczacych w szkoleniu BHP | P.poz. o ktérych mowa w §6 ust.1 pkt 15}
16 za kazdy stwierdzony pojedynczy przypadek w wysokodci 100 zi,

e) za brak wyposazenia swoich pracownikéw (lub podwykonawcow) w
ujednolicone mundury (ubrania robocze) z togo firmy na terenie zajezdni
autobusowej za kazdy stwierdzony pojedynczy przypadek w wysokosci 100 zt,

f) niewypeinienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przy realizacji
przedmiotu umowy pracownikéw na podstawie umowy o prace 1000zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

Pojedynczy przypadek o ktérym mowa w pkt. 5 literze ¢ i f rozumiany jest jako
jeden pracownik nie posiadajacy jednego wymaganego elementu lub jeden
pracownik nie zostat zatrudniony w oparciu o umoweg o prace. Jesli jeden
pracownik nie posiada jednoczesnie: przepustki, szkolenia BHP, ujednoliconego
ubrania roboczego iloga firmy na tym e ubraniu roboczym to za kazdy
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wymieniony element zostanie naliczona kara w wysokosci 100 zt, co tacznie bedzie
wynaosito 400 24,
6) za nie wywigzanie sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w § 7 umowy
polegajace na:
a) nieprzediozeniu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - Wykonawcy zostanie naliczona kara w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia za kazdy taki przypadek;
b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - Wykonawcy zostanie naliczona
kara w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia za kazdy taki przypadek;
¢) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - Wykonawcy zostanie naliczona kara w wysokosei 0,01 %
wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,
7) za wystapienie okolicznodci, o ktérych mowa 11§ ust.3 umowy
Wykonawcy zostanie naliczona kara w wysokoéci 2 % wartodci wynagrodzenia
ryczattowego, o ktorym mowa w §4 ust. 1.
Stwierdzone przez Zamawiajgcego przypadki nie wywigzania sie Wykonawcy
z obowigzkow o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 Zamawiajacy zobowigzuje sie zgtaszad
Wykonawcy faksem na nr: 32 392 22 81 lub e-mailem na adres mailowy:
kzsp@kzsp.pl w terminie do 5 {pieciu) dni liczac od momenty powzigcia informacji o
nie wywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzkéw oraz potwierdzi¢ ten fakt na pigmie w
terminie do 7 (siedmiu) dni,
Za nieterminowe regulowanie faktur wystawianych przez Wykonawce po zakonczeniu
kazdego etapu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe
wynikajace z aktuainie obowiazujgcych przepiséw.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w terminie 14 dni od daty
wystapienia przez Zamawiajacego z zgdaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze
potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak rdwniez zaspokoié¢
sig z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Naleznosci za kary umowne moga by¢ rozliczane na zasadzie kompensaty.
W przypadku wyrzadzenia szkody przewyZzszajacej wysokoéé zastrzezonej kary
umowne]j strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogéinych.
Przed obcigzeniem Wykonawcy karami umownymi, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zaprzestania naruszesi lub dopeinienia obowigzkdw wynikajacych z umowy. Zapis
ten stosuje sie odpowiednio do zapisu § 10 ust,2.
taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30% wartodci wynagrodzenia

Wykonawcy.

§17
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w

wysokosci 3% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: 201.085,00 zt (stownie
ziotych: dwiescie jeden tysiecy osiemdziesiat pie¢) w formie gwarancji ubezpieczeniowej
z tym, ze 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwote w wysokosci tj. 140.759,50 =z
(stownie ziotych: sto czterdziesci tysigecy siedemset pieédziesiat dziewigé ziotych 50/100)
przeznacza sig¢ jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robdt, zas pozostate
30%, tj. kwote 60.325,50 zt.( stownie ztotych: szesédziesigt tysiecy trzysta dwadziedcia
pie¢ 50/100) przeznacza sig na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastepuigcych

terminach:
1) czgsc zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujaca zgodne z umowg wykonanie

przedmiotu umowy, po odbiorze kodcowym, w terminie 30 dni od daty dokonania
odbioru koncowego, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych

umows;



2) pozostata czeSC zabezpieczenia w wysckosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen z
tytutu rekojmi zostanie zwoiniona fub zwrécona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po
uplynieciu okresu rekojmi i po ewentualnym potraceniu kar przewidzianych umowa.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz 7 odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.
4. Jedli termin zakoticzenia robét stanowiacy przedmiot niniejszej umowy nie zostat przez
Wykonawce zachowany, jest on zobowigzany do  przediuzenia terminu waznoscj
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przediuzeniu ulegt termin zakoficzenia robot.
Dokument potwierdzajacy okres zabezpieczenia winien zostaé doreczony nie pdiniej niz z
chwilg wystapienia jednej z okolicznosci: uplywu terminu zabezpieczenia zgodnego z
umowg 0 wykonanie robét badzZ daty odbioru koficowego.
5. W przypadku nie dostarczenia przedtuzenia zabezpieczenia w terminie okreglonym w
ust. 4, Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty stanowigcej 3 % wynagrodzenia okreélonego w § 4 ust 1 do czasu
jej przedtuzenia.
6. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej Iiub
ubezpieczeniowej:
1) Wykonawca przediozy Zamawiajacemu do akceptacji wzér powyZzszej gwarancji;
w przypadKu braku akceptacji przez Zamawiajacego gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej treéci zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiajgcego wytycznymi,
2} dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie
do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 18
Koordynatorzy umowy

1. Zamawiajacy ustanawia Koordynatora przedmiotu umowy w osobie:
- Leonhard Chmiel telefon komérkowy: 601 254 797
2. Wykonawca wyznacza osobe do kontaktéw sprawie realizacji niniejszej umowy w
osobie Andrzej Knapik, tel. komdrkowy 795 554 827

3.W zakresie wzajemnego wspoldziatania przy realizacji przedmiotu Umowy ckreélonego
w § 1, Strony zobowigzujq sie dziatac niezwiocznie, przestrzegajac przepisdéw prawa
i ustalonych zwyczajow.

§ 19

1. Wszystkie informacje wynikajace z umowy (oprocz informacii podanych do
wiadomosci publicznej), objete sa poufnodcia i moga by¢ udostepnione stronom
trzecim jedynie w niezbednym zakresie wynikajacym z przedmiotu umowy, W
szczegolnosci za objete poufnoscig nalezy uwazaé informacje prawnie chronione w
rozumieniu ustaw: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U, z
2002, Nr 101, poz, 926 , z péin. zm. - tekst jednolity)z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz.U. z 2003 , Nr 153, poz. 1503 z podzn. zm. —
tekst jednolity).

2. Powzigte w trakcie realizacji przedmiotu umowy informacje | wydane dokumenty nie
mogg by¢ powielane, wypozyczane, przechowywane i publikowane jakimikolwiek
metodami elektronicznymi, fotokopiowaniem bez pisemnej zgody stron umowy,

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do przestrzegania zobowigzania zachowania tajemnicy
przedsiebiorstwa drugiej Strony.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczacych
Zameawiajacego, w tym co do zakresu udzielonych przez Zamawiajacego zafozeh

o o <. \* | (M‘A B S w»m-gmi\m., J{



projektowych oraz wszelkich informacji niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy.

§ 20
1. W dowolnym momencie przed zakohczeniem realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajacy z zastrzezeniem §9 ust 1 pkt 9 moze, po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, zazgdad wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, w planach,
specyfikacjach i rysunkach poprzez dodanie, usuniecie lub wprowadzenie innych

zmian.

2. W przypadku:
1) zamiany czedci robét z zakresu podstawowego na inne réwnowazne wartosciowo,

wynagrodzenie Wykonawcy pozostanie bez zmian,

2) usuniecia czesci zakresu podstawowego, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu,
3) poszerzenia zakresu podstawowego prac wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

podwyzszeniu z zastrzezeniem ust. 5.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, zwigzanej ze
zZmiang sposobu swiadczenia Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robét zbednych
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg
techniczng, a wynikajacych np. z technologii robét, co skutkowaé bedzie
obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
2} zmian technoiogicznych, spowodowanych w szczegélnosci nastepujgcymi
okolicznosciami:
a)niedostepnoscia na rynku materiatdéw lub urzadzen, wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét, spowodowanej zaprzestaniem produkcji fub wycofaniem z rynku tych
materiatdw lub urzadzen;
b) mozliwoscig zastosowania materiatéw lub urzadzen o rownym lub lepszym
standardzie niz przyjete w projekcie, pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

¢) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robét,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, kosztéw
wykonywanych prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

e) wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologiczaych;

f) wystapleniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw terenowych,

a w szczegolnosdi istnienia nie zainwentaryzowanych lub blednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu fnnych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

h) koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji projektowej;

i) zaistnieniem przestanek wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w projekcie, skutkujacych zwiekszeniem; bezpieczenistwa
realizac]i robdt, bezpieczefstwa uzytkowania, funkcjonalnodci obiektu
budowlanego lub zmniejszeniem kosztéw realizacji inwestycji, usprawnieniem

-



procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego;

) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych
zalecen wtasciwych stuzb i inspekcii.

4. Postanowienia zawarte u ust 3 pkt 2 stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazic zgode. Nie stanowig jednoczednie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody. Zadna z ewentualnie wprowadzonych zmian nie moze powodowaé zwiekszania
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5. W sytuacji koniecznosci zmian umowy, w kazdym z przypadkéw okreslonych w ust, 2
i ust. 3 zostanie pomiedzy stronami w pierwszej kolejnosci spisany Protokot
Koniecznosci, ktéry bedzie stanowit podstawe wystawienia i podpisania obustronnego
aneksu do umowy. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda
stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci takiej Zmiany.

6. Niedopuszczalna jest jednak, z zastrzezeniem art. 144 ust 1 pkt 2-6 ustawy, zmiana
postanowieni niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowiert do Umowy
niekorzystnych dia Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié
tres¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wprowadzone w formie pisemnej -
pod rygorem niewaznosdci.

8. Zmiany umowy, dokonane z naruszeniem postanowier ust. 7, sg niewazne.

§ 21
1. Zamawiajacy moze odstagpié od umowy w przypadkach:

1) okreslonych w §8 ust 12, §11 i §12 niniejszej umowy,

2) wymienionych w Kodeksie Cywilnym,

3) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy rozpoczynajgc postepowanie.

2. Odstapienie od umowy w przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 3 moze nastgpic

w terminie miesigca od powziecia wiadomaosci o powyzszych okolicznodciach.

§ 22
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sqd wihasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy SIWZ i Kodeksu cywilnego.

§ 24
Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch egzemplarzach, po jednym egzemptlarzu dla
kazdej ze stron.

§ 25

Wykaz zatacznikow do Umowy:

1. Zalgcznik nr 1 - oferta Wykonawcy ziozona do przedmiotowego postepowania
(dokument zataczony na etapie podpisania umowy),

2. Zatgcznik nr 2 - projekt budowlany,

3. Zatacznik nr 3 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

4, Zatacznik nr 4 - kopia decyzji Prezydenta Miasta Jaworzna nr 51772015 z dnia
28.10.2015r. bedacg pozwoleniem na wykonanie robdt budowlanych,

5. Zalacznik nr 5 - tlprawnienia budowlane pracownikow Wykonawcy (dokument
zatgczony na etapie podpisania umowy),

6. Zatgcznik nr 6 - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia (w formie oryginatu lub
kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce - dokument
zatgczony na etapie podpisania umowy),

7. Zatgcznik nr 7 - Opis przedmiotu zaméwienia - punkt od 1 do 3 SIWZ,



8. Zatacznik nr 8 - Harmonogram realizacji przedmiotu umowy (dokument zatgczony

przez Wykonawce na etapie podpisania umowy),

9. Zalacznik nr 9 - Wykaz pracownikéw realizujacych przedmiot Umowy, w
szczegdinodel obejmujacy robotnikéw budowianych oraz osoby petnigce funkcje
Kierownikow robdt zatrudnionych na podstawie umowy o prace (dokument
zatgczony przez Wykonawce na etapie podpisania umowy).
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Wykaz oséb do realizacji zadania :
Budowa budynku stacji tadowania i wymiany baterii do autobuséw w
laworznie
Lp. Nazwisko Imie
1. Korbinski Piotr
2. Machon Adrian
3. Matonia Mariusz
4. Spindel Stawomir
5. Wierzbicki Waldemar
6. Winiarz Jan
7. Muschalik Gabriel
8. Kroélik Przemystaw
g, Mol Bronistaw
10. Biadacz Adam
i1, Biaty Karol
12. Budnik Grzegorz
13. Ferda Adam
14. Janik tukasz
15. Kiimczak Jan
16. Kosala KrzySztof
17. Krawczyk Andrzej
18. Mejer 'Maciej
19. Mucha Adam
20. Rynski Mateusz
21. Siudak Tomasz
22. Smolarz Aleksander
23. Spindel Stanistaw
24.  |Szczudio Piotr
25. Dudek Marcin
26. Kujawiriski Stanistaw

Pozostali pracownicy bedg zgtaszani w miarg postepu prac budowlanych.
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Wykaz oséb dla zadania:

Budowa budynku stacji fadowania | wymiany baterii do autcbuséw w Jaworznie

ip. Nazwisko imie Pesel g::;::::::
1. lErnest Piotr 77101816290 AFA 922525
2. |Firlus Daniel 75083016651 DD 5208497
3. |Fiegler Maciej 93080503794 ATY 306156
4. [Klimczak Jan 59092817377 AJE 101825
5. IKorbiriski Piotr 71110510118 AJL 962595
6. |Krawczyk Krzysztof 81032617798 AFU 877746
7. IKrélik Przemystaw 84073012650 ARU 46_7362
8. IMachor Adrian 78103000252 ANX 668914
9. |matonia Mariusz 77050718199 AS| 547581
10. (Mol Bronistaw 49090904616 AKV 975927
11. iMushalik Gabriel 53080702753 AWU 193698
12. Injespor Rafat 89011012833 AKN 343067
13. |pastryk tukasz 85031408678 ASI 738099
14. Ipatalas l6zef 62091908557 ATC 671326
15. [Spindel Stawomir 88031817457 AWZ 859555
1__6- Szurgacz Marcin 91042510435 _|AS 8178311
17. iszwajnoch Arnold 77061519158 AUJ 829276
18. lwidera Henryk 66040104575 ADT 476977
19. I'wierzbicki Waldemar 74010815358 AWZ 183049
20. fwilczyriski Stanistaw 66090709256 AXN 967905
21. \winiarz Jan 60031112817 AVH 033642
22. lwrzyciel Andrzej 84112913155 ABZ 592268
23. |7abaglo Tadeusz 54121206793 AKF 672035

Praadsiebiorstas immWonmwﬁe

WKZ Bpolka 2 o.0.

mgr ing. Leornhetd Chmiel
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Nr sprawy

PKM/ZP/7/2016
Zatacznik nr 11 do SIWZ

(Pieczed Wykonawcy)

WYKAZ 050B
ktbre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia

Zakres czynnosci przewidzianych do Kwalifikacie zawodowe

Imie | nazwisko
€ wykonania (uprawnienia specjainoéé, nr....)

2 _ 3 4

L.p.

Uprawnleria budowlane bez
ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi

. , Kierownik budowy, robdt w specjalnosci
Adrian Machori konstrukcyino - budowlanych konstrukcyjno-budowlanej

Numer uprawnien
SLK/3631/0WOK/11

Uprawnienia budowlane bez
ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
Przemysiaw Krolik Kierownik robdt sanitarnych ’nﬁ:::ﬁ;é;’;:fﬁ?;‘ggt&ih'
wodociggowych | kanalizacyjnych

Nurner uprawnien
SLK/6154/WoS/16

Uprawnienia budowlane bez
ograniczen do kierowania robotami
budowtanymi
, Kierownik robot elektryczaych i w zakresie sieci, instalacji i

Bronistaw Mol elektroenergetycznych urzadzen elektrycznych |
efektroenergetycznych

Numer uprawnien 817/76

Uprawnienia budowlane do
kierowania robotarni budowlanymi
w zakresie spacialnosci
) ) . ) . konstrukcyino — inzynieryjnei w
Gabriel Muschalik Kierownik robot drogowych zakresie drog i nawierzchni

lotniskowych

Numer uprawnien 872/93

Oéwiadczam/y, #e osobaty, ktéra bedzie pelni¢ funkcje kierownika budowy  wskarana/e
w DOWYZSZYMm wykazie, posiada/ja uprawnienia do kierowanias robotami budowlanymi
w spegiainosci:

a) konstrukcyjno-budowianej bez ograniczed,

b) instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyinych, wodociggowych

i kanalizacyjnych,
€) instatatyinef w zakresie sieci, instalacji | urzadzes elektrycznych i elektroenergetycznych

d) drogowej,

podpis/y osi y/osob upowaznionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
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SLK/OKK/7132/3631/11 Katowice, dnia 08 czerwea 2011 1.

DECYZ2JA
Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. 2m.},
art. 13 ust. 1 pkt. 2 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.} oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budowmctwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkejl technicznych
~w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.} w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyinego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pbin, zm.)

' Okregowa Komisja Kwallfikacyjna $LOIIB
nadaje Panu Adrianowi Machod
myr inz, budowniclwa :
- ur. dma 30 patdzaemlka ‘19?‘8w Tamowskich Gorach }

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ew:dencyjny SLK/3631/0WOKr11
. do klerowania robotami budowlanymi
w spacjalnoéci konstrukcyjno budowlanej bez ograniczen

Zakms uprawnie,
kierowanie robotami budowlanyml w odmes:emu do konstrukcp obiektu graz afchltekmfy obiektu,
kierowanie wytwarzaniem Konstrukcyjnych eiementéw budowianych oraz nadzér | kontrola

techniczna wylwarzenia tych élementow,
. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawcwanse kontmli techmnznej ut:zymama oblektéw budowianych

UZASADN!EN!E

Okr@gowa Komisja Kwalifi kacyjna élqskiej Okr@gowe; izby Inzynieréw Budownictwa w Katow:cach
na podsiawie protokoldw z postepowania kwahf:kacy;nego oraz z pfzeprowadzonego egzaEmint,
- stwierdzita, 2e: Pan Adrign Machof posiada wymagane prawem wyksziaicenie | praktyke zawodowsg
oraz izyskat pozylywny wynik . egzaminu. - - konigczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do kierowmia mbotami budow!anymi bez ogmmczeﬁ W spec;ainoscz konstrukeyjno - hudowianej

' ' ' S Pouczeme _ -
1 Zgodnie z art. 12 ust. 7 wM ustawy Prawo budowiane .~ podstawe do ‘wykonywania samodzfelnych funkqt
-techmiczaych w budowmclwie starowi wpis-do-centralrego rejestru Glwnego inspektora Nadzoru Budowlanegu

. oraz wpis naliiste catonkow vﬁasmwe} izby samorzadu zawodowego.
2.0Od ninigjsze] decyzji sluzy adwotanie do Krajowsj Komigji Kwairﬁkacymej Polskisj [zby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za, poﬁredniclwem Oqugowe; Komrsy Kwaizﬁkacyjnaj SLOHE w Katowicach w terminie 14 dni
- od. dn!a Je&j doreczema ‘

Ot:zymu;q .

Pan Adrian Machoﬁ
‘Pomorska 48 -

. AZ2-812 Tamwskie Gory

2. Okregowa Rada lzby

3 Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala.

Skiad oizekajqcy OKK

Zbignlew Dzisr

T Przedsnglorstwo ing Montazowe
ofka z o.o.

mgr gn' . on!mrd Chmiel
: ES ZARZ) Y{JUW&
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyinym:

SLK-R2Z-IZT-9KG *

Pan Adrian Machon o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7351/11

adres zamieszkania ul. Pomorska 48, 42-612 Tarnowskie Gory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-01 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewedniczgcy Rady Staskiej Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 . o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450j dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisern elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowsine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

" Weryfikacje paprawneéci danych w ninigjszym zadwiadczeniv moina sprawdzi¢ za porocy numery weryfik

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.ol lub knntaktujqn,ﬁggg%maw}gg; .fﬁm@%by iniynierdw
Budownictwa, ~KZ Spifka z 0.6.

mgr inZ. Leafihard Chiniel
) ?R&Z S ZARZADU

o




S LA S K A

. ‘
OKAREGOWA
iz B

A

WV

INZYNIEROW

e
| %% BUDOWNICTWA
SLK/OKK/T132/6154/15 Katowice, dnia 20 czerwea 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowiane (Dz.U. z 2016 r, poz. 220} i § 14 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
I Rozwoju z dnia 11 wrzedpia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa
(Dz.U. z 2014 1, poz. 1846 z pbéin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spednione  warunki
w zakresie przygolowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Przemystaw Krolik
mgr inZ. budownictwa
ur. dnia 30 lipca 1984 w Tamowskich Gérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6154/\WoS/16
do kierowania robotami budowlanymi
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie

Zakres uprawnier:
Kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przytaczami i instalowaniem

tych urzadzert dia obiektow budowlanych o kubaturze do 1000 m®
kierowanie wytwarzaniern konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola

techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznel utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyinego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych

uprawniefi budowlanych jest uzasadnione,

Od ninigjszef decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyine) Polskie izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuijg: Skiad orzekzjgcy OKK

1. Pan Przemystaw Krolik _ i
Ksigdza Stefana Szymaly 161/2 AR .
41-933 Bylom mgrinz. Diotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

_ 7
Przecis;gcmr;jgwo nsizlacynoMontazows
EZ Spoika z 0.0.

mer ins, Leoplipsd Chmiel
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

SLK-1Z2-TSi-DV3 *

Pan Przemystaw Krolik o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7569/12

adres zamieszkania ul. Szymaty 161/2, 41-933 Bytom

jest cztonkiem Sigskiej Okregowe;j Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-02-15 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Sigskiej Okregowej izby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 1. ¢ podpisie elektroniczn
efektroniczne] opatrzene bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowan
séwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym po

ym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
dpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacig poprawnodei danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyinege zaéwiadczenia na

stronie Polskiej fzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 biurem wiagciwej O egowej Izby Iniynierdw
Budownictwa,

Przedsichicistes insaacynG-hontazowe
LEE Spolta z oo

mgr ing Leoptard Chmiel
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STWIERDZENTE PRZVGOTOVANIA ZAWODOUTGO

do pednienia samodzielnych funkcji technicznyeh w bhudovmiciwie

Na podstawie T 13 ust.l pkt 4 1it.d, § 5 ust.l pkt 1, § & ust.l

3 7 vozporzgdzenia Ministra Gospodarkl Terennwej i Ochrony Srado-
wiske z dnla 20 lutego 1975 r. w sprawie samndzieinych funleji fech
nicznyeh w budownictwie /Mz.U. nr 8, voz.4f/ gtwierdza sile. AE)
Obywatel M O L IRONISHAW ingyniler elektryk urodzowy dria

9 wrgefnia 1949 r. w Chorzowie poslads przvgotowanie zawodawe
vrowazniajace do wykonywania sancdzieine] funkeji kievownila hud oy

v oapecjainodel instalacy jno-ingynieryjnej w zalresie instalacji

ofektryvemnych.

Obrwatel Mol Bronisiaw jest upowainiony s

i/ du kisvowania, nadzovowania i kontrolowsnia budowy i wohdh,

¥ierowan i kontrolowania wytwarzanla lkonstrukeyjoveh elemertdw

ingtalac]l oraz oceniania i badania stanu techniecznego w wmalresic
J

ji elektrvesnyeh,

Z/ 3o sporzadzania w budownictwie oedb Fizveznyeh nr6jelidy

ins%alac,i elektrycaenych,

Przedsicbiorswo Insialasy] no«\ﬁomazowe
WRZT Spe&ka z 0.0.
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: Warszawa, dnia o pazdzierika 2012 .

BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
KK-051-0380(2)/12

Pan

Mol Bronistaw

ul. Strzybnicka 8/48
42-609 Tarnowskie Géry

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 wrzeénia 2012 ., w sprawie zakresu posiadanych
uprawniesl budowlanych, uprzejmie wyjagniam, co nastgpuje:

Uprawnienia budowlane wydane na mocy przepisOw rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku (Dz. U. Nr 8, poz.
46) pozostajg w mocy w zakresie w jakim zostaly nadane.

Zatem, nadestane uprawnienia budowlane Nr ewid. 817/76 uzyskane na mocy ww.
rozporzadzenia upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w
specjalnodei instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

Pierwotne brzmienie § 13 ust. i pkt 4 1it. d, ktére bylo podstaws nadania omawianych
uprawnien budowlanych wskazuje, ze w specjalnosci ~elekiryczne]” uprawnienia budowlane
nadawane byly wylacznie do instalacji. Pod pojeciem tym miescily sie jednak na réwni
instalacje i dopisane w 1988 r. do rozporzadzenia, sieci elektryczne.

Jednoczesnie nalezy wyjasnié, iz przedmiotowe uprawnienia ss uprawnieniami

odpowiadajacymi obecnym uprawnieniom bez ograniczed w zakresie wykonawstwa (pkt 1
decyzji o nadaniu uprawnief) oraz w ogramiczonym zakresie w czgsci obejmujace;
projektowanie (pkt 2 decyzji o nadaniu uprawnien). O ograniczeniu uprawniei w tej czesci
$wiadczy uzycie zwrotu ,,w budownictwie oséb fizyczaych”.

mierz Szulborski

Praedsigbionsts staiagyrbadontatowe
LWRED Spoika’z 0.0,
P o

o N
ing Tesnherd Chmiel
W/Péa %ZH{)U

ZA ZEODNOEE
7 ORYGINALE

00-048 Warszaws, v} Mazowiecka B/B te! +48 22 828-31.89, fax +48 22 BI7-07-51 WWW plib.org.pl, e-mail bivro@piib org pi
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Zadwiadczenie
o musmerze worelikacyingm;

SLK-fGU-PWB-55Y *

Pan Bronistaw Mol o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4171/02

adres zamieszkania ul. Strzybnicka 8/48, 42-609 Tarnowskie Géry

jest cztonkiem Slaskie) Okregowe] lzby iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpteczenie od odpowliedziainode cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenle jest waine do dniz 2016-06-30.

Zadwizdczenie 2ostalo wygensrowane eiektronicznie | cpatrzone bezplecznym podpisem slektronicznym
werylihowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-05-13 roku pries:

Franciszek Busaka, Preewondniczacy Rady Slaskiej Okregowe; izby ntynierow Budownictwa.

{Zgodniz art. 5 ust T ustawy 1 dnla 18 wrzednia 2001 1 o pedplsie elektronivzaym {Dz. U, 2001 Ky 130 por. 14%0) dane w postac
etektronicyne] opatrzane bezpiecznym podplsem elektrondcanym weryfikowanym prey pemocy watneps bwalifikowanego certyfikaty sq
réwnowaing ped wigigdem skutkdw prownych dohumentom epatrzonym podpisami wiasnorgermymil

*oWeryiF2ge popraw sl dinyeh w ainigsIvm 1avAdLEe IV MOTD Lraw D6 74 POMGLE Nunat) wEreiRo v HEED datwindeZenIa Ra
¥ 13 ¥ 15y ¥ 1

stropie Polskegg lzby Inryaserdw Bugownictwa www.pnb.org.p! b Fontabtogae 53¢ 7 biurem vlasawe) Qkrggowe] fzdy Inivoiorow

Budtwniltwa,
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STHIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWDDOWEGO
00 PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZINYCH W BUDOWNICTWIE

wej i Ochrony Srodowiska z dnis 20 lutego 1975r w sprowie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz. 4¢

z péZn.zm.(Dz . U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sieg, ze:

Obywatel ...... Q%ﬁﬁ?@%....ﬁ.Qﬁﬁ.i.&.L.I.K .....................
technik budowlany

urodzony dnia 7 eleronia 1953 r. w Swierkladcu . . .. . .. . .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkcji ... Mierowniks budowy i robst . .. ... .. .. .. .. .

w specjalnosci. Xonstrukeyino=inZymieryinei w zakresie drég 1 .
nawierzchnl lotniskowych

--------------------------------------------------------------

Obywatel ...... GABRIEL MUSIALT fst upowazniony do ;

kierowania, nadzorowsnia 1 kontrolowania budowy 1 robét, kierowanis

i kontrolowania wytwarzenie konstrukeyinych elewentéw budowlanych
oraz ocenianis { badanie stanu technicznego w zakresie budowli drég,
nawierzchni lotniskowyeh, tyvowych przepustdw 1 mostéw - o powszechnie
znenych rozwigzaniasch konstrukeyinych.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

SLK-HBB-UJE-HD1 *

Pan Gabriel Muschalik o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5361/08

adres zamieszkania ul. Obtokéw 2, 42-620 Nakio Slaskie

jest eztonkiem Slgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-02-28,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-02-18 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisle efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] epatrzone bezpleczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine vod wrgledem skutkdw prawnych dokumantom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

° Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moins sprawdzié 73 pomocs numeny weryfikacyinego 2adwiadczenia na

stronie Poiskiej lzby Inzynierdw Budownictwas www.piib.org.p! lyb kortaktujac sie z biurem whastiwej] Okregowe] |zby Inzynierow
Budownirtwa.

?madsegimormo Intizds ontazowe
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UMOWA nr 1/01/2017

zawarta w dniu 17.01.2017r, w Tarnowskich Gérach pomiedzy:

»FREJ” s.c. -~ Wojciech Frej, Lukasz Palys z siedzibg w Czestochowie (42-200),
ul. Sowiniskiego 11, REGON 241065375, NIP 573-275-75-44, reprezentowana przez:

I

Wojciech Frej — wspolwlasciciel,

2. Lukasz Palys - wspétwlasciciel,

zwanymi dalej w tresci niniejszej umowy WYKONAWCA, a

Spotkg Przedsigbiorstwo Instalacyjno-Montazowe "KZ" Sp. z 0.0. z siedzibg w 42-680
Tarnowskie Géry przy ul. Batalionéw Chiopskich Nr 2, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw
przez Sgd Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000171092 reprezentowana przez:

1.

Leonarda Chmiela — Prezesa Zarzadu,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ZAMAWIAJACYM.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca dzialajgc jako autoryzowany przedstawiciel firmy
LINDAB-ASTRON zobowiazuje sie do wykonania prac (zwanych dalej przedmiotem

umowy) polegajacych na:

a)

b)

<)

dostawie do Zamawiajacego wraz z transportem na plac budowy hali stalowej
systemowej AZM 1l o powierzehni facznej 1772m? - hala dwunawowa z obudowg
dachu z blachy trapezowej T50 + 20 ¢m weina mineralna + membrana PVC i Scian z
plyty warstwowej gr. 100 mm wraz z rdzeniem z poliuretanu oraz koniecznymi
obrébkami, z projektem technicznym (mmontazowym), pomalowane;j konstrukcji
gléwnej hali do grubosci 80 mikronéw bez malowania ogniowego i wymianéw pod
centrale wentylacyjne- zgodnie z oferta z dnia 12.01.2017 stanowigcej zalagcznik do
Umowy

montazu konstrukcji w/w hali stalowej wraz z obudowg dachu wedlug wytycznych
firmy ASTRON BUILDINGS SA Diekirch, Luxemburg zgodnie z dokumentacjg
projektowa. z opisem projektu, rysunkami stanowiacymi integralng czesé niniejszej

HNOWY,
dostawie i montazu $wietlika dachowego

2. Przedmiot umowy jest jednym z etapdw realizacji inwestycji budowy nowej hali
prowadzonej przez Zamawiajacego. Roboty, w zakresie robét budowlanych. zostang
wykonane przez Wykonawce na terenie budowy w  Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9
zajezdnia PKM Jaworzno

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawee wylgeznie z materialow
fabrycznie nowych ~ zgodnie z niniejsza umowg oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. w tym techniczno-budowlanymi. zasadami wiedzy technicznej i normami
obowigzujgcymi w budownictwie. zasadami sziuki budowlane. w spos0h ZApeEwniajacy
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bezpieczenstwo ludzi, mienia, oraz ochrong srodowiska, jak tez zgodnie z dokumentacja, w
tym zatwierdzonym projektem budowlanym i decyzja o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

Wykonawca o$wiadcza, e przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie projektem
budowlanym i decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowe. a takze z terenem wykonywania robét i dokonal wizji lokalnej terenu, na ktérym

bedzie realizowal przedmiot umowy i nie zglasza zastrzezen,

Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznal sie z umowsa z dnia 13.12.2016r pomiedzy Inwestorem
to jest PKM SP. z 0. 0. w Jaworznie a PIM KZ Sp. z 0. 0. Tarnowskie Géry. 1 os$wiadcza,
ze przyjmuje do wiadomosci jednak w wypadku wystapienia rozbieznosci w ww. Umowach
obowigzujgee dla Wykonawey beda ustalenia z Umowy pomiedzy Firma a PIM KZ Sp. z
0. 0. a Firmg FRE] s.c,

WYNAGRODZENIE
§2

Wykonawea zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy za wynagrodzeniem w kwocie
netto: 1.267.100,00 + VAT (milion dwiescie szeStdziesiat siedem tysigcy sto zlotych +

VAT)

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 Jest wynagrodzeniem ryczatowym
1 obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu urmowy wymienione w § 1 p.1

Wykonanie robét dodatkowych i zamiennych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
uzgodnionego przez strony aneksu do umowy sporzadzonego na pismie okreslaj gecego ceny
I terminy wykonania dodatkowych prac. Wykonanie robét dodatkowych nie objgtych
zleceniem Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zgdania wynagrodzenia przez

Wykonawce.
§3

Wynagrodzenie okreslone w § 2 ust. 1 zaplacone zostanie przez Zamawiajacego, po
przedtozeniu mu odpowiednich faktur przez Wykonawce, w nastepujacy sposob:

) TZALICZKA- (60% wartosci hali) — 498 000.00 2 + VAT do 14 dni od podpisania

umowy- rabat 1,5 %

2) N ZALICZKA - (30 % wartosci hali)- 249 000,00 1 + VAT przed wysylka hali-
rabat 1 %

3) I ZALICZKA- (10% wartosci hali)- 83 000.00 zi+ VAT platne zaraz po dostawie
hali na budowe

4y IV ZALICZKA- (80 % wartosci poszycia dachu hali wraz z Swietlikami)-
240 000,00 2 do trzech tygodni po rozpoczeciu montazu

5) V Transza — {20 % wartosci poszycia dachu hali wraz z $wietlikami)- 60 000.00
po zakonczeniu montazu poszyveia

6) VI Transza - 94 000.00 21 + VAT po zmontowanej konstrukceji stalowej hali i

blachy dachowej P o _, .



tad

7) VII Transza- 43 100.00 zt + VAT po zakosiczeniu montazu obudowy hali

Wszystkie platnosci bedg dokonane przelewem na rachunek Wykonawey wskazany na
fakturze.

Faktury za wyjgtkiem faktur Zaliczkowych platne beds przez Zamawiajacego w terminie
21 dni liczac od daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu,
pod warunkiem podpisania przez Strony protokolu odbioru etapu prac, ktérego dotyczy

dana faktura,

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
§4

Wykonawca dostarczy hale zgodnie ze specyfikacig materialowy oraz przekazang ofertg
CEenowg.

Na kazdym etapie montazu hali przedstawiciel Wykonawcy bedzie w ciggtym kontakcie
Z Zamawiajacyn.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dotyczace
przedmiotu umowy.,

Wykonawca zapewnia, ze dostawa i montaz przedmiotu sprzedazy zostang przeprowadzone
z zachowaniem nalezytej starannodci i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nermami
technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlane;. dokumentacjg projektows, etyka

zawodu oraz postanowieniami niniejszej umowy.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, oraz za nadzér nad pracami
1 utrzymanie tadu i porzadku.

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcow, biorge przy tym
odpowiedzialnoé¢ za ich dzialania w granicach okreslonych niniejsza umowa
i postanowieniami Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy z podwykonawcg w zakresie
prowadzonych robét budowlanych w trybie okreslonym w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca ustanowi swojego uprawnionego kierownika robét budowlanych w zakresie
objetym umowg. W trakcie realizacji robot budowlanych kierownik prac ze strony
Wykonawey montazu obowigzany jest stosowaé sie do polecers Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru dotyczacych wykonywania robét zgodnie z warunkami pozwolenia na
budowg. projektem, wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego. norm oraz zasadami
wiedzy technicznej i ustaleniami niniejszej Umowy, s
Ve o
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8. Przedstawiciele Zamawiajacego lub upowaznione przez niego osoby majg prawo do
kontroli i ogledzin prowadzonych prac, na kazdym ich etapie. Oglgdziny te odbywaé sie
bgdg kazdorazowo w obecnosci przedstawiciela Wykonawey. Jezeli Wykonawca nie
zapewni swego przedstawiciela celem uczestnictwa w ogledzinach Zamawiajacy lub
upowaznione przez niego osoby majg prawo dokonaé ich samodzielnie.

9. Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym staraniem usunie z budowy odpady, $mieci i
opakowania zeskladowane.

10. Wszyscy pracownicy Wykonawey (podobnie jak pracownicy Zamawiajacego) beda
spetniali nastgpujace wymagania:

a. Bedg zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

b. Bgds wyposazeni i bedg uzywali odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej

¢. Bedg wyposazeni i beda uzywali imiennych identyfikatoréw i ubran lub
kamizelek z logo Wykonawcy

d. Zostang nicodplatnie przeszkoleni pod wzgledem BHP i innych wymogdw
bezpieczeristwa na terenie PKM Jaworzno przez odpowiednie stuzby PKM.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
§5

Zamawiajacy zobowiazuje sie:

1) Zamawiajacy zgiosi Firme Frej s.c. do Inwestora jako swojego podwykonawce

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
)

wypelni¢ warunki platnodci zawarte w niniejszej umowie,

odbiera¢ zmontowane elementy hali wedlug harmonogramu w ciggu 3 dni od
zgloszenia do odbioru i odebraé catg zmontowang hale. stanowigeg przedmiot umowy,
w terminie do 5 dni od momentu zgloszenia do odbioru koficowego,

przygotowac fundamenty oraz stan surowy przyziemia zgodnie z projektem i osadzié
kotwy fundamentowe w terminie umozliwiajacym przystapienie brygad Wykonawcy
do montazu konstrukcji na drugi dziefi po dostawie hali,

przekaza¢ o$wiadczenie Projektanta o sprawdzeniu fundamentéw pod kgtem
przeniesienia wszystkich obciazen od przedmiotowej hali na podstawie dostarczonych
reakeji przez Wykonawee. O$wiadczenie bedzie przekazane w terminie do 2 dni od

przekazania reakcji.
zapewni¢ wykonanie chudego betonu wewnatrz hali i utwardzonego placu wokd! hali

na szerokosci min 3 m,

zabezpieczy¢ w poblizu miejsca montazu (na placu budowy) odpowiednie miejsce
przeznaczone na skladowanie przedmiotu dostawy.,

zapewni¢ ochrone dostarczonego materiatu,

przedstawi¢ Wykonawcy odpowiedni operai geodezyjny potwierdzajacy prawidlowosé
wbudowania kotew fundamentowych wskazujgcych odchylki érub w osi X { Y oraz
wysokosci wierzchu stop fundamentowych. w terminie na jeden tydzier przed
przystapieniem do montazu hali.

10) zapewni¢ Wykonawcey miejsce poboru energii elekirycznej oraz wody.
1Ty zapewni¢ Wykonawey miejsce ustawienia kontenera na narzgdzia oraz kontenera

socjalnego dia brygady montazowej,

12)przekazad plac budowy firmie Wykonawey w ferminie 2 dni rzed rozpoczeciem
p P 3 b 3 3 pacze

MOoniazii na czas jego irwania. ) . .
* rs
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13) zabezpieczy¢ plac budowy przed ingerencjz oséb trzecich - postronnych, nie
zwigzanych z wykonywaniem robdt montazowych oraz zapewni¢ dozorowanie placu
budowy poza godzinami pracy montazystow,

14) wskazaé na terenie budowy miejsce odkladania materiatow odpadowych powstalych
po montazu oraz powstalych $mieci, opakowan i innych pozostalosci po montazu.

TERMINY ] ODBIORY
$6

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) dostarczy¢ przedmiot umowy (hale) na plac budowy w terminie: 20.03.2017

2) zmontowaé konstrukecje (bez konstrukeji $cian dzialowych) i blache noéng izolacji
dachowej w terminie: 20.04.2017r

3) zmontowal halg bedgca przedmiotem niniejszej umowy w terminie: 15.05.2017

Zmiana terminu zakonhczenia realizacji przedmiotu umowy mozliwa jest tylko

w nast¢pujacych przypadkach:

1) dzialania sily wyzszej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia i zapobiezenia,

2) wystapienia warunkow pogodowych, ktére uniemozliwia prowadzenie prac na terenie
budowy; za warunki pogodowe uniemozliwiajace wykonanie prac na terenie budowy
uwaza¢ si¢ bedzie wystgpienie temperatur ponizej —-10° C o godz. 7.00 rano w dni
robocze, wiatréw powyzej 10 m/sek lub ciaglych opadow deszczu: niekorzystne
warunki pogodowe, o ktérych mowa powyzej muszg byC potwierdzone przez IMIGW,
a przedstawienie dokumentacji w tej sprawie lezy po stronie Wykonawcy. Termin
bedzie przesunigty o ilo$¢ dni przez jakie wystepowaly niekorzystne warunki
pogodowe. Warunki pogodowe inne niz wskazane w niniejszym punkcie nie sa
podstawg do zmiany terminu zakoficzenia przedmiotu Umowy,

Strony bedg przystgpowaly do odbioréw w terminie 3 dni od zgloszenia, a w przypadku
odbioru koricowego w terminie 5 dni od zgloszenia, Zgloszenie do odbioru odbywa¢ sie
bedzie w formie pisemnej w formie wiadomosci e-mail.

W przypadku gdy w toku odbioru Strony stwierdza wystepowanie wad nadajacych sie do
usunigcia, sporzadzony zostanie protokdl wad stwierdzonych przy odbiorze, w ktérym
Strony okreslg wady oraz termin ich usunigcia, nie dtuzszy jednak niz 7 dni. Za zgodg
Zamawiajgcego termin ten moze zostaé wydluzony, nie wigcej jednak niz do 14 dni.
W takim przypadku dokonuje si¢ odbioru po usunicciu wad wyszczegoinionych
w protokole wad w terminach tam okreslonych.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym tenminie, Zamawiajacy
moze. zachowujge roszezenie o naprawienie szkody. po uprzednim pisemnym wezwaniu
do zaniechania naruszen | wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni, zlecié
podmiotowi trzeciemu usunigcie tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcey. —
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Jezeli w toku czynnosci odbiory zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do
usunigcia, a umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze dokonaé odbioru obnizajagc jednoczesnie proporcjonalnie
wynagrodzenie Wykonawcy.

Warunkiem odbioru robot bedzie przediozenie dokumentacji powykonawczej, certyfikatow
1 atestow, pomiary grubosei powlok malarskich. a takze inne dokumenty niezbedne do

oceny jakosci prac.

Harmonogram budowy GW stanowi zalgcznik do niniejszej umowy i Wykonawea zapoznal
si¢ tym harmonogramem.

GWARANCJA I REKOJMIA
&7

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesigcznej  gwarancji dobrego wykonania
przedmiotu umowy na konstrukcje stalowa hali oraz 60 miesigcy na obudowe $cian
zewngtrznych i wewnetrznych, zapewniajac. ze w okresie gwarancyjnym w przedmiocie
UmoOWy nie powinny wystapi¢ zadne wady. Gwarancja na szczelno$é dachu wynosi 60
miesigcy. Bieg gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru

przedmiotu umowy.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania wad
wynikajacych z winy Wykonawey w  terminach technicznie organizacyjnie
uzasadnionych. W kazdym jednak razie Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do
usuwania wady nie péZniej niz w terminie 7 dni od jej zgloszenia przez Zamawiajgcego, a
usunigcie wady winno nastapié nie poZniej niz w terminie 30 dni od zgloszenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w powyzszych terminach, Zamawiajacy po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszen umowy i wyznaczenia mu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni. bedzie upowazniony wykonaé stosowne
naprawy na koszt Wykonawcy, po uprzednim jego powiadomieniu na pismie 0 powyzszym
zamiarze. Wynikle stad koszty oraz dodatkowe 10% ich wartosci beda obcigzac
Wykonawee.

Obowiazki Wykonawey wobec Zamawiajgcego w zakresie rekojmi okreslaja przepisy
Kodeksu Cywilnego,

ODPOWIEDZIALNOSC | KARY
§8

W przypadku powstania szkod wywolanych zawinionym dzialaniem lub zaniechaniem

Wykonawcy lub osob. ktorymi sie postuguje. Zamawiajacy na pidmie wezwie Wykonawce

do ich naprawienia w wyznaczonym terminie adekwainym do powstalej szkody, a po jego

bezskutecznym uplywie obciazy Wykonawce kosztami usuniecia szkéd w fommie

potracenia z naleZznego Wykonawey wynagrodzenia. na co Wykonawea wyraza zgode,

Jezeli 1o usuwanie spoweduje opéznienie w oddaniu przedmiotu umowy.
IS

’ / \ i EL.:! - 4; g ot e

/ /‘{.‘_..



2

o

Wykonawea zobowiazuje sie do zaplaty Zamawidjgcemu, na jego pisemne Zgdanie,

nastepujgcych kar umownych:

a) z tytulu zwloki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
przewidzianych w umowie i w harmonogramie - 0.3% wartoéci netto z kwoty montazu
przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki:

b) zazwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze. a takze ujawnionych w trakcie
obowigzywania okresu rekojmi i gwarancji — w wysokosei 0,3 % wartodci netto
przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do ustalonego terminu usuniecia
wad;

c) ztytuly odstapienia od umowy z winy Wykonawey — w wysokoéei 10% wartosci netto
przedmiotu umowy,

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaplaty Wykonawey, na jego pisemne zadanie,
nastepujacych kar umownych:

a) ztytulu zwloki w zaplacie za kolejne transze w wysokosci odsetek ustawowych

b} z tytuhu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego ~ w wysokosei 10% wartosei
netto przedmiotu umowy.

¢) z tytulu powstania przerwy w wykonywaniu prac z winy Zamawiajgcego w wysokosci
0.3 % wartosci netto przedmiotu umowy za kazdy dziefi

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§9

Zamawiajgcy ma prawo odstapienia od Umowy w przypadku:

a) zwloki Wykonawcy w dostarczeniu reakeji fundamentowych lub rysunku rzutu
fundamentow lub rysunku przekroju ramy. gdy zwloka ta przekracza 14 dni;

b) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob odbiegajgcy od przyjetych
zasad, obowigzujacych norm i przepiséw, pomimo uprzedniego wezwania go do
zmiany sposobu wykonania robét terminie 7 dni z zagrozeniem, ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic, a nast¢pnie po
potwierdzeniu powyzszego opinig bieglego;

c) wystapienia Wykonawcy z wnioskiem o ogloszenie upadlosci lub wnioskiem o
WSZCZECIe pOSIgPOWARIA naprawczego;

d) rozpoczecia procedury rozwigzania Jub likwidacji Wykonawcy.

e) W przypadku rozwigzania umowy pomiedzy Inwestorem a GW

Wykonawca ma prawo odstapienia od Umowy w przypadku:

a) przekraczajgcego 14 dni opdZnienia Zamawiajgcego w platnosciach wynikajacych z
prawidfowo wystawionych faktur;

b) wystapienia Zamawiajgcego z wnioskiem o ogloszenie upadlo$ci lub wnioskiem
0 WSZCZ¢Cie postgpowania naprawczego;

¢} rozpoczecia procedury rozwigzania lub likwidacji Zamawiajacego.

d) W przypadku zatrzymania/przerwy w wykonywaniu zadan przez Wykonawee z winy
Zamawiajacego na dluzej niz 14 dni

e} W wyniku niespelnienia warunku zawartego w § S p.4

W przypadku nie przeniesienia cbciazen od hali przez fundamenty Zamawiajacy ma
obowigzek dostosowad fundamenty na wilasny koszt tak aby \a—’szysg?ie obcigzenia
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zostaly przeniesione. W przypadku niespelnienia tego warunku Wykonawca ma prawo
odstgpi¢ od Umowy z winy Zamawiajacego

3. W przypadku odstapienia od Umowy z przycezyn zaleznych od Zamawiajgcego przed

-

zleceniem hali do produkcji a po skoficzonym projektowaniu Zamawiajacy zaplaci kwote
15 000,00 + VAT za projekt w terminie do 14 dni od odstapienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego lub
Inwestora po zleceniu hali do produkcji Zamawiajacy zaptaci 100 % wartosci hali zgodnie
z § 3 p.1 a hala zostanie dostarczona na budowe,

USTALENIA KONCOWE
§10

Strony umowy ewentualne spory powstale w wyniku realizacji niniejsze] umowy beda
rozstrzygaly w drodze negocjacii.

Po wyczerpaniu trybu negocjacji przy zalatwieniu ewentualnych sporéw strony moga
dochodzi¢ swoich roszezen w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego przed Sadami
Powszechnymi.

Strony ustalajg. ze wlasciwym dla rozstrzygania sporéw wynikajacych z tej umowy jest Sad
Gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§11

Niniejszg umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigecych egzemplarzach, z ktérych po jednym
otrzymujg Zamawiajacy i Wykonawca, FREJ s.C.
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Wroclaw 2017.01.12

Szanowny Pani Karolina Koécielna, Pan Adrian Machon,
W oparciu o projekt budowlany wykonaiem oferte na bazie hali Astron, kibrg przedstawiam ponize;j:

Rev.2
1. Opis obiektn

' Opis Jedn Hala

Typ budynku (wedtug AZM2 (hala dwunawowa)

zatgcznika w dwg.)

Dach typy MULTITEC {panel spodni wysoki trapez 0,75mm + welng
mineralna 106+ 100mm + membrana PVC 1,5mm

PANEL SANWICHOWY POLAR 100inm rdzert PUR

System dachu

System §cian

Powierzchnia m? 1771
Attyka Sciany szczytowe
Suwnica T -
Nachylenie polaci % 4
Poziom posadowienia stop m 0,2
stupow
Poziom cokolu m 0,0

2. Obcigzenia charakterystyczne wg EUROKODOW
= 0,72 kN/m2

= 0,55 kiN/m?
= 0,15 kN/m?

¢ Snieg I strefa
¢ Wiarr I strefa I1 kategoria chropowatoscei
Usrednione obciazenie dod. potaci dachowe;j

Obcigzenie od kanalow wentylacyjnych i central wg schematu ponizej.
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3, Zakres dostawy

3.1. Projekt warsztatowy konstrukeji i obudowy
3.2. Dostawa kotew fundamentowych zgodnie z planem ich rozmieszczenia,
3.3. Konstrukcja gléwna
e Wszystkie elementy konstrukcji wykonane zostang w sposob umozliwiajacy ich montaz na placo
budowy za pomocg érub.
e Konstrukcja gléwna bedzie Srutowana
¢ Konstrukcja gléwna skiada sig z:
* ram posrednich oraz kotew fundamentowych i {gcznikdéw
* ramy szczytowej oraz kotew fundamentowych i tacznikéw

* stezen wiatrowych {pretowych krzyzowych)

3.3.1. Ramy posérednie
Ramy posrednie skladajg si¢ z elementéw blachownicowych o zmiennych przekrojach, przegubowo

mocowanych do fundamentu. Polgezenia wykonywane s3 za pomocyg Srub kiasy 10.9. Zabezpieczenie
powierzchni poprzez srutowanie do stopnia SA 2.5 oraz nalozenie warstwy 80 pm farby podkladowej
F80 w wytwdrni. Podstawowym materialem jest stal $T-52-3 zgodna z DIN Y7160, spawana zgodnie z

DIN 18800/ DIN 8563. Zabezpieczenie takie daje klase zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukeji
C2 dtugie wg. EN12944,

3.3.2. Stezenia wiatrowe
Sity wywotane dziataniem wiatru i stabilizacjg budynku przekazywane s na fundamenty za pomocg

Sciggdw pretowych. Uklad siezen zgodnie z dotaczonym rysunkiem.

3.4. Konstrukcja drugorzedna (rygléwka)
Do konstrukeji drugorzednej zalicza sie gléwnie platwie. Te profile Z, C lub U wykonywane sa przez

profilowanie na zimno tasm ocynkowanych, Mocowanie tych elemenidw odbywa sie za pomoca érub
galwanizowanych. Podstawowym materiatem do produkeji elementéw konstrukcji drugorzedne] jest

tasma stalowa o parametrach zgodnych z STE 350 37 wg DIN 17162 7 zaznaczeniem. 7e granica
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plastyeznosci wynosi co najmniej 350 MPA. W cenie obramowania otwordw bramowych i drzwiowych
pokazanych na rysunkach.
3.5. Poszycie dachu
W niniejszej ofercie proponujemy system dachowy Multitec. Panel z wysokim trapezem grubosci
0.75mm + folig PCV+ izolacje z welny minersalnej 100 + 100mm . oraz membrane PCY grubosci

1.5mm. System zawiera wszystkie niezbedne elementy mocujace i obrobki.

Panele dacho.e MULTITEC moco-.ane sa do konstrukey
drugorzedne; za pomoca $rub samog vintujacych

Ma zakladach panele moco ~ane sa za pomoca nitow,
Konstrukesa drugorzedna .. ykonena jest standarde.. o 2 plarai
¢ przekroju Z. - rozstavie 1.5 m izolacje termuczna zalezy od
{,pu zabudo.y dachoug).

UWAGA: Oferta zawiera dodatkowe akcesoria tj:

—  Swietlik dachowy kalenicowy
— Obrobka podstaw swietlikow i attyk
- Drabina zewnetrzna

3.6. Poszycie $cian zewnetrznych
W niniejszej ofercie proponujemy system écienny POLAR 100 mm.
System POLAR sklada sie z plyty sandwiczowej grubodei 100mm wypelnionej piankg PUR
{poliuretanowy) zapewniajacg wspélczynnik przenikania na poziomie U= 0,23 [W/m2k]. System zawiera
wszystkie niezbedne elementy mocujace i obrébki.

Oferta zawiera réwniez $ciany dziafowe 2 ptyty warstwowej POLAR 100mm,

UWAGA: Cena zawiera ramiaki oraz obrébki pod akcesoria cienne. Dodatkowo drabing stalows.

Poszycie fcian wewngtrznych rowniez w oparciu o panele sandwichowe POLAR 100mm.
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3.8. Odwodnienie

W cenie rynny zewngtrzne i rury spustowe zewnetrzne.



4. Cena za hal¢ z montazem i dostawa na budowe wynosi:
1.267.100,00 PLLN

Uwaga:
- projekt wykonawezy konstrukeji hali i obudowy w cenie.

- przy podpisaniu umowy z auioryzowanym przedstawicielem ASTRON do 17.01.2017 mozemy
zagwaraniowad dostawe plerwszych aut 20-21.03.2017 na budowie.

- czas moniazu hali ok 8 tygodni do 15.03.2017 przy zachowsniv przystepnych wirunkdw pogodowych
oraz udostgpnienia frontu robdt przez. firme KZ.

-Gwarancja na konstrukcje hali 3 fata (nie ma wymogu iz gwarancja w POLSCE ma wynosié 5 lat)

~Gwarancja na obudowe fcian hati 5 lat.

W ofercie nie uwzgledniono:
Obticzefi statycznych fundamemdGw oraz wykonania fundamentéw
Robét ziemnych

Zabezpieczenia PEPOZ konstrukcji. Budynek w klasie E.

Instafacji gazowych, wodnych. elekirycznych, centralnego ogrzewania, wentylacji jtd.
Pozwolef na budowe

Nieprzewidzianych opéinier bgdaeych poza kontrolg firmy ASTRON
Podatku VAT,

Okien, brain przemystowych, klap dymowych, itp.

Podsiaw { konstrukeji wsporczych pod centrale wentylacyjne

Flyt stropowych

Innych elementdw niewymienionych w niniejszei ofercie

L 2 B )

P % ¥ % on

Oferta wazma do 31.01.2017

Adam Niciarz | District Manager — ASTRON |

B 448 71 377 18 05} § +a8 663 900 252) 7 growaradustion Uy | veww sl Do
Astron Buildings Sp. 2 c.0. Jul. Kolejowa 311, Sadowa | Pl D5-092 Lomianki | Poland | NIP- 526-25-71-427 |
REGON: 017357157 | KRS nr 0000039952, Sad Rsjonowy dle M.SL Warszawy, XIX Wydzial Gospodarcey |

Kapital zakiadowy 50 000z

FREF 5. ¢,

ul. Sowinskiego 11
42-200 Czestochowsz
NIP 5732757544
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tnterfisk Towarzystwo Ubezpiecsed 8.4,
Vienina Insurance Group InterRisk Towarzystwo Ubezpieczer S.A.
i Dddzial Katowice .
40-008 Katowice, ul, Warszawska 58 Vienna insurance Group VIENNA INSURANCE GROUP
tel. {032) 355-10-30, fax: (032) 356-80-00
TSI PAIR-ROG

UBEZPIECZENIOWA GWARANCJA
NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU | USUNIECIA WAD | USTEREK
Nr 32GG04/0470/16/0004

Dla:

PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z 0.0. W JAWORZNIE
ul. KRAKOWSKA 8, 43-600 JAWORZNO

zwanego dale] "Beneficjentermn gwarancji’

1. interRisk Towarzystwo Ubezpieczer Spétka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibg w Warszawie, ul. Noakowskiego 22,
zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Xif Wydziat Gospodarczy Krajowege Rejestru Sgdowegs, pod numerem
KRS 0000054136 wysokos kapitatu zakizdowego 137.640.100,00 zt w calo$ci wplaconego, NIP 526-00-38-808,

reprezeniowane na podstawie petnomocnictwa nr BZA/GS5/11/08/2015 z dnia 11.08.2015r. przez:

Kamile Czerniak « Gléwnego Specjaliste ds. Ubezpieczern Finansowych w | Oddziale w Katowicach

zwanym dalgj , InterRisk TU §.A, Vienna |nsurance Group’,

dziatajac na wniosek Przedsighiorstwa Instalacyjno ~ Montazowego ,KZ" Spolki z ograniczong odpowiedzialnoscia,  siedziba

w: 42-680 Tarnowskie Géry, ul. Bataliondw Chiopskich 2, NIP: 6452353697, REGON: 240000340 (zwane dalej “Zobowiazanym™)

niniejszym gwarantuje nisodwotalnie | bezwarunkowo na zasadach okreslonych w niniejszej gwarancji zaptate naleznosci:

a) w ckresie od 13.12.2016r. do 29.08.2017r. do kwoty 201.085,00 rtotych (sfownie zlotych: dwiescie jeden tysiecy osiemdziesiat
pigé 00/100} do zaplacenia ktorych na rzecz Beneficienta gwarancji Zobowigzany jest zobowigzany z tytulu zaplaty wymagalnych
kar umownych w zwiazku z niewykonaniem |ub nienalezytym wykonaniem Umowy z dnia 13.12.2016 r. kiérej przedmiotem jest:
"Budowa budynku stacji fadowania | wymiany bateril do autobusdéw™, w brzmieniu z dnia jej zawarcia, zwanej dalej] ,.umowg
objetg gwarancig®,

b} w ckresie od 30.08.2017r, do 14.09.2022r. do kwoty 60.32550 ztotych (stownie ziotych: szeéédziesiat tysiecy trzysta
dwadziescia pie¢ 50/100} do zaplacenia kidrych na rzecz Beneficjenta gwarancii Zobowigzany jest zobowigzany w przypadku nie
ustnigcia lub nie nalezytego usunigcia wad i usterek, ujawnionych w ww. okresie po podpisaniu protokolu zdawczo — odbiorczege,
na zasadach okresionych w umowie objetel gwarancig,

- a ktore to naleznosci nie zostaty zaplacone przez Zobowigzanego.

2. Kwota gwarancji okre$lona w pkt 1a stanowi gérng granice odpowiedzialno$ci InterRisk TU 5.A. Vienna Insurance Group, a kazda
wyptata z tytulu gwarancji obniza odpowiedzialnos¢ InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group ¢ wysoko§é wyptaconsj kwaoty.

3. Niniejsza gwarancja jest wazna w okresie od 13.12.2016r, do 28.08.2017r., w zakresie nalezylege wykonania umowy, o ktdérym mowa w pkt.
ta i w okresie od 30.08.2017r. do 14.08.2022r., w zakresie usunigcia wad [ usterek, o ktdrym mowa w pkt. 1b. Przez okres waznosci gwaranci
rozumie sie okresy czasu, w kiérych powstaly nalezno$ci z tytulu wskazanego w pkt. 1a fub pkt. 1b.

4. Zapiata przez InterRisk TU S.A Vienna Insurance Group ikwoty, o ktérej mowa w pki, 1, nastapi w terminie do 30 dnj od dnia
dorgczenia do InterRisk TU $.A. Vienna Insurance Group przez Beneficjenta gwarangji pisemnego Zadania wyplaty wraz:
1} z pisemnym oéwiadczeniem, Ze Zobowigzany nie wykonat lub wykonat nienalezycie umowe objeta gwarancja | nie dokonat
zapiaty wymagalnych naleznoéci ¢ ktérych mowa w pkt. 1,
2) z pisemnym o$wiadczeniem, ze Zobowigzany nie usungt lub nie nalezycie usunat wady | usterki ujawnione po podpisaniu
protokotu zdawczo - odbiorczege i nie dokonat zaplaty naleinoscl o kidrych mowa w pki, 1,
3) potwierdzonym za zgodnosc z oryginatem wezwaniem Zobowigzanego do zaptaty naleznosci z tytutu, o ktérym mowa w
pkt. 1a lub pkt 1h, wraz z dowodem nadania.

5. Zadanie wyplaty powinno:
1} by¢ dorgczone, pod rygorem niewainoéci, do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group za posrednictwem banku

prowadzacego rachunek Beneficienta gwarancji, kidry potwierdzi, ze podpisy Ziozone na zgdaniu wyplaty naleza do oséb
uprawnionych do zaciggania zobowiazan majgtkowych w imieniu Beneficjenta gwarangii,

2} by podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego umocowane, ze wskazaniem podstawy umocowarnia,

3) byt dorgezone do InterRisk TU 8.A, Vienna Insurance Group najpaZnie] w terminie 3 dni po okresie waznosci gwaranci w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

4} dotyczyc wylgcznie wymagalnych nateznoéci, kiére powstaly w ckresie waznoSci gwarancii,

5} powinno zawiera¢ oznaczenie rachunku bankowego, na ktéry ma nastapic wyplata z gwarancji.

6. Odpowiedzialnoéc interRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z tytulu ninigjszej gwaranci jest wylaczona:
1) w przypadku gdy Beneficient gwarancji dorgczy Zgdanie wyptaty z gwarancji niezgedne z warunkami okresfonymi w pkt. 4 i
pki. 5,
2) w przypacdku nigistnienia zobowigzania bedgcego przedmiotem gwaranci,

S ERN T

7. Gwarancja wygasa po uplywie okresu jej waznosci, a takze w nastepujgcych przypadkach:
1}z chwilg zwrotu gwarancji przed uptywem okresu jej waznosci,
2} z chwilg wypemnienia przez Zobowigzanegoe zcbowigzania bedgcego przedmiotem gwaranci,
3} przez zwolnienie Zobowigranego przez Beneficjenta gwarancji z zobowigzania hedacego przedmiotem gwarangii,
4} przez zwolnienie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przez Beneficienta gwarancji z zobowigzania wynikajacego z
gwarancii,
§) po wyptacie przez InterRisk TU 8.A. Vienna Insurance Group petnej kwoty gwarancii.




., G
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczer S.A. interRislk &
Vienna Insurance Group VIENNA INSURANCE GROUP

8. Prawa z niniejszej gwarancii nfe moga byé przedmiotem przelewu bez uprzedniej pisemnej zgedy InterRisk TU S.A. Vienna
insurance Group, pod rygorem niewaznosci.

8. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowt do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group niezwiocznie po jej wygasnieciu.

10. Spory moggce wynikna¢ z niniejszej gwarancji podiegaja rozpoznaniu przez sad wiasciwy dla siedziby InterRisk TU S.A. Vienna
insurance Group.

Katowice dnia 16.12.2016r.

interiisk Towarzystwe Ubeszpicores 5.4,
Viernz Insurance Groug
1 Oddziat Katowice
40-008 Katowice, ul. Warszawska 58
tel (032) 355-10-30, fax: {032) 350-80-00
YIRS PR ARG
Gidwny Specjalista

ds. Ubezpjcren Finansowych
Mol

............ }am‘r’”\uﬁ. Ly
Za InterRisk TU S.A. Vienna Ensurance Group
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Przedsiebiorstwo
Instalacyjno-Montazowe
KZ5Sp.zo.o.

201tk

PKM Sp. z 0.0. w Jaworznie

WPRLYHEL iebi ikacji
CYNELO DNIA Przedsiebiorstwo Komunikacji

LBz . N ) ,% ‘‘‘‘‘‘‘‘ ks Miejskiej Sp. z 0.0. w Jaworznie
ul. Krakowska 9

43-600 Jaworzno

KM 1/16/01/2017 data: 16.01.2017

Dotyczy : budowy budynku stacji tadowania i wymiany baterii do autobuséw,
umowa z dnia 13.12.2016 roku.

Informujg, ze zaprojektowana w ramach w/w zadania prefabrykowana hala
produkeji  LINDAB-ASTRON  Luksemburg mozliwa jest do kupienia tylko wu

autoryzowanego przedstawiciela tej firmy.

Planowalismy poczatkowo zakup tej hali bezposrednio od producenta i jej montaz
wiasnymi sitami. Poniewaz nie ma takiej mozliwoéci jesteémy zmuszeni do zatrudnienia
podwykonawcy, firmy FRE] S.C. Wojciech Frej, bukasz Palys, autoryzowanego

przedstawiciela ASTRON i zgodnie z §7 umowy, zglaszamy zamiar zatrudnienia w/w

firmy.

Prosimy o akceptacje firmy FRE] s.c. Wojciech Frej, bukasz Patys; Czestochowa ul.
Sowinskiego 11 jako podwykonawcy elementu robét: dostawa i montaz konstrukcji hali

wraz z obudowq dachu i $cian. W zatgczeniu projekt umowy oraz o§wiadczenie firmy FRE]

S.C
Z powazaniem,
~riedsiebiorstwo instalag OntazCw:
LKZT S'p_é%ka I 0.0.
mg’;{_.{ #F7 Lepndrd Chmiel
: EZBRS ZARZADU
. . NIP: 645-23-53-687
; ul. Batalionéw Chiopskich 2 " .

lprzeds!epiorstwo _ 42680 Tarnowskle Géry REGION. 240000340 ING Bank Slaski )

nstalacyjno-Montazowe | ST s Ra 37 25 KRS: 0000171092 oddziai Tarnowskie Géry www.k-2.pl

KZSp.z 0.0 : Szd Rejonowy w Gliwicach 85 1050 1230 1000 0022 8850 9787

fax +48 /32/ 392 22 81 Kapitat zakladowy: 200 000 #



Tamowskie Gory, dnia 16.01.2016

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Lukasz Palys prowadzacy dzialalnoéé gospodarczg pod Firmg
WFREY” 8.C. Wojciech Frej, Lukasz Palys z siedzibg w (42-200) Czgstochowa, ul. Sowinskiego
11, REGON 241065375 o$wiadczam, ze wyrazam zgode na podpisanie umowy o tresci
zgodnej z projektem umowy, ktérej przedmiotem sa ,.Dostawa i montas hali stalowej
systemowej AZM [l wraz z obudowq dachu i $cian na terenie zajezdni autobusowej PKM w
Jaworznie” w ktdrej Zamawiajacym jest a Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Montazowe "KZ"

Sp. zo.0. zsiedzibg w (42-680) Tarnowskich Gérach przy ul. Batalionéw Chilopskich 2.

FRF.F S$.C.
ul. Sovrirskiege 11
42-200 Cratooh@Wa

WIP 5732757544
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Przedsigbiorstwo Komunikacji

01 62 w17 - Miejskiej Sp. z 0.0.

;?Z LSrE ) 43- 600 Jaworzno
al...

Skierowane o, SR @ ,;»5’7 Ul . Krakowska 9

Znak: AM/ 34/01/17/1 Data : 31.01.2017
Dotyczy: Budowa budynku stacji tadowania i wymiany baterii do autobuséw

Przedsigbiorstwo Instalacyjno Montazowe KZ Sp. z 0.0. zwraca sie z proshg
0 przyjecie miesigcznego okresu rozliczeniowego za zuzyty energie elektryczng
na potrzeby budowy budynku stacji tadowania i wymiany baterii dla autobuséw
Jaworzno ul. Krakowska 9 .
Prosimy o wystawienie faktur pod koniec kazdego miesigca z terminem
ptatnosci 14 dni od otrzymania faktury . Jednoczeénie upowainiamy paristwa

do wystawiania faktur vat bez naszego podpisu .

Z powaianiem

Srzeds el s iasighalyng Montazswe
M . .
LT Sptlhaz 0.0
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