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O SWIADCZENIE USEUG PUBLICZNYCH

W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

UMOWA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPOE
REFUNDASP Z 0.0, Z WROCEAWIA




n ‘f\
zawarta w dniu 04,{/{420%’ roku w Jaworznie pomiedzy:

1. Gming Miasta Jaworzno - Miejskim Zarzadem Dréog i Mostow ~ z siedzibg

w Jaworznie przy ul Krakowskiej 9, 43 - 600 Jaworzno reprezentowanym przez:
Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw - Pawta Bednarka

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Gming” ,Miastem” lub ,Organizatorem”

2. Przedsigbiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z 0.0. z siedzibg w Jaworznie przy

ul Krakowskiej 9, 43 - 600 Jaworzno, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu ~ Zbigniewa Nosala

Wiceprezesa Zarzadu - Zenona Torbe
zwang w dalszej cze$ci umowy ,Spétka lub Operatorem lub PKM”,

fgcznie zwane dalej ,Stronami”




PREAMBULA

W zwiqzku z faktem, iz:

L

i1

r

V.

Vi

Spotka jest podmiotem wewnetrznym Gminy w rozumieniu prawa wspélnotowego,
w ktérym Gmina posiada 100% udziatéw, Podstawowym zadaniem Spéiki jest
wykonywanie powierzonych zadah z zakresu przewozéw uzytecznosci publicznej,
Wszelkie inne dziatania, nie stanowigce i nie zwigzane z wykonywaniem w ramach
ninfejszej umowy Przewozdw, mogg by¢ podejmowane przez Spétke jedynie przy
zapewnieniu ich petnego pokrycia ze srodkéw wilasnych Spétki,

Strony zawierajg niniejszqg Umowe o Swiadczenie ustug publicznych w ramach
arganizacji lokalnego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej {,Umowa"),
z uwzglednieniem przepiséw Rozporzgdzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie ustug publicznych w zakresie
kolejowego i drogowego transportu pasazerskiego oraz uchylajqcego Rozporzqdzenia
Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. Urz. UE . 315 2 3.12.2007 r.) {dalej
~Rozporzqdzenie 1370/2007"), odpowiednich przepiséw  krajowych, w tym
w szczegdlnosci Ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U. 22011 r, nr 5, poz. 13 z pézn. zm.) vraz orzecznictwa Europejskiego Trybunatu
Sprawr‘ed!iwqfci dotyczqgcego podmiotu wewngu"zn'ego;

Nadto Strony wskazujg, ze proces bezposredniego powierzenia ustug publicznych
Spotce nastgpit przy uwzglednieniv zasad przejrazystosci, réwnego traktowania
konkurencyjnych podmiotéw $wiadczgcych ustugi i proporcjonalnosci przy
przyznawaniu rekompensat, na co wskazuje wykonana przez niezalezny podmiot
prognoza rekompensaty naleznej PKM w okresie obowiqzywania niniejszej Umowy,
co znalazto odzwierciedlenie w postanowieniach Umowy;

W dniu 11.12.2015 r. zostato zamieszczone w trybie art. 23 UPTZ ogloszente
0 zamiarze bezposredniego zawarcia niniefszej Umowy.

Strony  wskazujg, iz obowigzujgcy Plan transportowy przyjety uchwalg
NrX/120/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwea 2015 r w sprawie
"Planu zréwnowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta
Jaworzno (Dz. Urz. Woj, SL z 2015 r poz. 3842) ckresla zakres terytoriainy przewozéw
uzytecznosci publicznej, dia ktdrych organizatorem Jjest Miasto jaworzno,

Niniejsza umowa zostaje zawarta bez stosowaniq trybéw prawa zamdwier
publicznych a Spétka speinia wszystkie przestanki do zawarcia takiej umowy
wynikajqce z art. 12 Dyrekitywy Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2014/24/UF oraz
art. 28 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UF w szczegéinosci




ponad 80% dziatulnosci Spotki bedzie prowadzone w ramach wykonywania zadar

objetych przedmiotem ninigjszej Umowy;

VIl Niniejsza Umowa zawarta zostaje na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia

16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r, nr 5, poz 13
z péin. zm.) (dalej jako ,UPTZ").

Strony postanowity, co nastepuje:

1.  DEFINICJE

Ponizsze terminy maja nastepujace znaczenie, niezaleznie od liczby, w ktérej zostaly uzyte:

Umowa

MZDiM

Koszty

Przewozy

niniejsza Umowa o $wiadczenie ustug publicznych;

jednostka budzetowa Miasta pod nazwg ,Miejski
Zarzad Drég i Mostéw w Jaworznie” wykonujaca

zadania organizatora transportu zgodnie z UPTZ;

oznaczajg wszelkie uzasadnione koszty poniesione
przez Operatora w zwigzku z realizacjg Przewozdw;

kategorie kosztéw wskazane sg w Zatgczniku nr 1;

oznacza wykonywanie przez Operatora
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz
zgodnie z ocbowigzujacymi przepisami prawa, ushug
uzyteczno$ci publicznej w zakresie publicznego
transportu zbiorowego o charakterze uzytecznosci
publicznej w ramach komunikacji miejskiej na sieci
organizowanej przez Gmine przy zachowaniu
wymaganych parametrow jakosciowych
iibsciowych; zakres Przewozdéw okreshh pkt 4

Umowy;



Przychody

Rekompensata

oznaczajg wszelkie przychody osiggniete przez
Operatora w zwiazku z realizacja Przewozdw:

kategorie Przychoddw okreéla Zatacznik nr 1;

oznacza Kkwote pienigzna lub inne korzysci
przyznane Operatorowi w zwiazku z realizacja
Przewozdw, Rekompensata  jest  obliczana
Iwyptacana zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, w tym =z zalgcznikiem nr 1 oraz
postanowieniami Rozporzadzenia JWE/
Nr1370/2007 Parhmentu Europejskiego i Rady
zdnia 23.10.2007 w sprawie ustug publicznych
w zakresie kokjowego i drogowego transportu
pasazerskiego oraz uchylajacego Rozporzadzenia
Rady (EWG} Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70.
kalkulacja prognozowanej rekompensaty na czas

trwania Umowy stanowi zalgcznik nr 5 do niniejszej

Umowy;

Roczny Plan Swiadczenia Ustug (RPSU) oznacza dokument Przygotowywany przez

Plan operacyjny

Biznes Plan

MZDiM corocznie okreshjacy roczny plan dotyczacy
realizowanych na podstawie niniejszej Umowy
przewoz6w, o ktérym mowa w pkt 7.3. Umowy, przy
czym Plan roczny na 2019 r. opracowany zostanie
nie péniej niz do dnia .3Q.Q%..2018 ¢ i stanowid
bedzie zatacznik nr 12 do Umowy, w skrécie dakj
takze jako ,RPSU":

dokument przygotowany corocznie przez PKM
Iprzedktadany MZDiM do akceptacji, zawierajacy
propozycje szczegblowego rozktadu jazdy, zgodnego
z RPSU;

dokument przygotowywany corocznie przez Zarzad
PKM, zaopiniowany przez Rade Nadzorczg oraz




Strategia transportowa

Rozsadny zysk

Praca Eksplatacyjna

UPTZ

Rozporzadzenie 1370/2007

PLN

™
fy

zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspélnikéw PKM,
zawierajgcy co najmniej projekcje przychodéw

i kosztéw na kolejny rok obrotowy;

dokument przygotowywany corocznie przez MZDiM,
po konsultacjach z PKM, zawierajacy podstawowe
informacje i przyjete zaloZenia oraz wskaZniki

ekonomiczne dotyczgce Przewozdw:

oznacza zysk, o ktérym mowa w Zalgczniku nr 1
skalkubwany zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
(WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego
iRady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie ushug
publicznych w zakresie koljowego i drogowego
transportu  pasazerskiegoe oraz  uchylajacego
Rozporzadzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG)
Nr 1107/70 oraz zatgcznika do tego Rozporzadzenia;

praca przewozowa wyrazona w wozokilometrach
wykonywana w ramach Przewozdw z podzialem na
poszczegolne linie wg. Rozkiadu Jazdy w ujecin

odpowiednim dla Planu Operacyjnego oraz RPSU;

Ustawa z dnia 16.12.2010 r. 0 publicznym transporcie
zbiorowym (Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13 z pé4n. zm.);

Rozporzadzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 . w sprawie
ustug  publicznych  w  zakresie  kokjowego
idrogowego  transportu  pasazerskiego  oraz
uchylajace Rozporzadzenia Rady (EWG) Nr 1191/69
i (EWG) Nr 1107/70;

ztoty polski.



Wszelkie postanowienia Umowy, dla ktérych wiasciwym jest wedtug umowy Miasto,
Gmina lub Organizator wykonuje MZDiM jako whaéciwa jednostka organizacyjna Grniny
Miasta Jaworzno, o ile nic innego nie wynika z bezwzglednie obowiazujgeych przepiséw

prawa lub wprost z postanowien niniejszej Umowy.

2, PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zlecenie przez Organizatora Operatorowi
realizacji Przewozdw na zasadach okreélonych Umowa.

2.2, Operator zobowiagzuje sie wykonywaé Przewozy na warunkach okreslonych
wUmowie | Zalgcznikach oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem krajowym
1 wspéInotowym.

2.3. Operator w ramach niniejszej Umowy wykonuje Przewozy finansowane w formie
Rekompensaty na zasadach okreslonych w Rozporzadzeniu 1370 /2007 oraz innych
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

2.4. MIDIM zobowigzane jest do zaptaty rekompensaty za $wiadczone przez PKM

Przewozy na zasadach okreSlonych niniejsza Umowa, w szczegdhnosci

z zastrzezeniem pkt. 4.4.9.1 13.1.2 Umowy.

3. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIAZKI STRON

3.1. W ramach $wiadczenia Przewozéw Operator zobowiazuje sie w szczegdlnoéci do:

1. Wykonywania Przewozéw na warunkach okredlonych w niniejszej Umowie, w tym
w szczegdlnosci zachowania parametréw technicznych, jako$ciowych i ilodciowych
okreslajacych sposdb $wiadczenia Przewozéw oraz powszechnie obowigzujacych
norm i przepiséw oraz zgodnie ze standardami okreélonymi w zat. nr 2 do Umowy;

2. wspllpracy z Organizatorem przy okreleniu parametréw jako$ciowych
swiadczonych Przewozdw;
zapewnienia wykonania ocbowigzkuy, o ktérym mowa w art. 25 ust. 3 pkt 13 UPTZ;

4. rozliczania Rekompensaty, zgodnie z zasadami okresbnymi w Umowie

i obowigzujgcymi przepisami prawa;



10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

realizacji obowigzkéw sprawozdawczych zgodnie z zasadami okrebnymi
w Umowie;

realizacji, zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie i obowiazujacych przepisach
prawa obowigzkéw, zadan zwiazanych z przyjmowaniem skarg i reklamacii
pasazerdw;

realizowania projektéw inwestycyjnych, na cele $wiadczenia Przewozéw,
zuwzglednieniem plndéw inwestycyjnych. W przypadku realizacji projekt
inwestycyjnego Operator zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci realizacji
projektu z wymogami prawa, w tym krajowego jak i unijnego;

opiniowanie polityki tansportowej Gminy, strategii rozwoju transportu
publicznego oraz promocji transportu publicznego oraz w szczegénodci przy
opiniowaniu planu zréwnowazonego rozwoju transportu zbiorowego, o ktérym
mowa w art. 9 UPTZ (o ile taki plan bedzie przez Organizatora opracowywany lub
aktualizowany);

posiadania wymaganych zgodnie z obowiazujagcymi przepisami dokumentéw,
uprawniajgcych do $wiadczenia wustug komunikacja miejska na liniach
komunikacyjnych okreslonych w zatgczniku nr 2 do Umowy;

posiadania przez Operatora tytulu prawnego do §$rodkéw transportowych,
za pomocy ktdrych wykonywane bedg Przewozy;

utrzymywania w nalkzytym stanie technicznym posiadanego majatku niezbednego
do wykonywania Przewozow;

prowadzenia rachunkowodci zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
i obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci zatgeznikiem do Rozporzadzenia
137072007,

przestrzegania wszelkich wymogéw dla zachowania, w okresie trwania Umowy,
statusu ,podmiotu wewnetrznego" w rozumieniu prawa wspédlnotowego;
zapewnienia swiadczenia Przewozow z podwykonawstwem nie przekraczajacych
w ujeciu rocznym 15% Pracy Eksploatacyjnej

posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego na terenie Gminy, gwarantujacego
utrzymanie wynikajgce] z rozktadu jazdy liczby pojazddw w ruchu;

zapewnienia estetyki i czystosci pojazdéw dysponowanych do ruchu oraz usuwania
zanieczyszczen w czasie ekspbatacii autobuséw, jezeli powedujg utrudnienia
w korzystaniu z pojazddw przez pasazeréw;

zapewnienia ogrzewania przy temperaturze zewnetrznej powietrza ponizej

0 stopni C;

-zapewnienia o§wietlenia wnetrza pojazdu po zmroku;




19. likwidacji szkéd wywotanych realizacja Umowy, wobec pasazeréw i innych
uczestnikéw ruchu drogowego, powstatych wskutek okolicznosci, za ktére Operator
ponosi odpowiedzialno$é, na ktére to okolicznoéci Operator musi by¢
ubezpieczony;

20. przestrzegania regularnoéci | punktualnosci kursowania pojazdow;

21. przygotowania | aktualizacji rozktaddw jazdy;

22. emisji biktéw réwniez w formie ekktronicznej oraz zapewnienia ich dystrybucii
poprzez sprzedaz w siedzibie Operatora lub jego kasach, przez kierowcéw oraz
wplacéwkach handlowych na terenie Organizatora oraz gmin sasiadujacych.
Jednoczednie wszelkie przychady ze sprzedazy biletéw oraz windykacji i egzekucii
nakeznosci 2 tytutu jazdy bez waznego biletu stanowia Przychody Operatora zgodnie
z zasadamj okreslonymi w zatgczniku nr 7 do Umowy;

23. kontroli biletéw oraz windykacji i egzekucji nakznoéci z tytutu jazdy bez wainego
biletu zgodnie z zasadami okreslonymi w zataczniku nr 7 do Umowy;

24. wykonania obowigzkéw, o ktérym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3, 6 oraz 9 UPTZ;

25. dokonywania drobnych zmian w zakresie $wiadczenia Przewozéw bez koniecznodei
uzyskiwania uprzedniej zgody MZDiM jesli zmiany te majg wplyw na rozklad jazdy,
amplitude linii, dzienng iloéci wozokilometréw oraz ibo&é i typy pojazdéw
wykorzystywanych przez PKM lecz nie naruszaja Standardéw éwiadezenia ustug
okresbonych w Zalaczniku nr 5. W szczegénoéci drobne zmiany mogy obejmowaé
dostosowanie Rozkladu jazdy lub czasowe zmiany tras lub przystankéw na danej
linii, spowodowane zdarzeniami niezaleznymi od PKM oraz MZDiM,
z zastrzezeniem postanowien pkt. 4 Umowy. O dokonaniu ww. drobnych zmian PKM
jest obowiazane powiadomié MZDiM. W przypadku wystapienia przez MZDiM
z pisemnymi zastrzezeniami do wprowadzonych drobnych zmian, PKM jest
zobowigzane do wykonywania przedmiotu Umowy na dotychczasowych zasadach,

z pominigciem wprowadzonych w ww. trybie drobnych zmian.

3.2 Wramach realizacji umowy Organizator zobowiazuje sie¢ w szczegélnosci do:

1. planowania transportu na sieci, dla ktérej organizatorem jest Miasto, N
w tym okreslania uktadu tras komunikacyjnych; ‘
2. okreélania parametréw jako$ciowych dotyczacych swiadczonych Przewozdéw;

3. okreslania wysokosci optat za Przewozy w danym roku;




10.

11.

zapewnienia Srodkéw finansowych niezbednych na pokrycie Rekompensaty

I terminowego wyptacania Operatorowi Rekompensaty wedtug zasad ustabnych

w niniejszej Umowie;

umozliwienia Operatorowi korzystania z przystnkéw komunikacji miejskiej

naterenie Organizatora w celu wykonywania Przewozéw, oraz do wykonywania

obowigzku okreslonego w art. 25 ust. 3 pkt 16 UPTZ;

monitoringu i kentroli wykonywania Umowy w tym w szczegdlnoéci $wiadczonych

Przewozéw na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 2 do Umowy;

zapewnienia, w zakresie przewidzianym wiaciwymi przepisami, wiasciwej

organizacji ruchu zgodnie ze Strategig transportows Gminy oraz aktualnym planem

transportowym dla Organizatora (o ik taki obowiazuje), umozliwiajaca

Operatorowi wykonywanie Przewozéw na warunkach okreélonych w Umowie;

realizacji innych obowigzkéw obciazajacych Organizatora, wynikajgcych

z obowigzujacych przepiséw w zakresie organizowania i realizacji Przewozéw,

w tym w szczegoinosci wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z UPTZ;

udostepnienia w oparciu 0 obowiazujgce przepisy taboru bedacego wiasnoscia

Organizatora do $wiadczenia Przewozéw:

informowania Operatora, z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym

realizacie Przewozéw zgodnie z prawem, o Kkoniecznoéci dostosowania linii

komunikacyjnych, czestotliwosci kursowania, pojemnodci 1 ilbéci taboru

w przypadku organizowania na terenie Gminy masowych imprez, uroczystoSci itp.,

ktore skutkowaé bedg konieczno$cig obstugi zwiekszonej ibosci pasazerdw;,

przekazywania informacji o:

1) zmianach statych, rozumianych jako zmiany przebiegu linii komunikacyjnych
wynikajace z biezacej analizy potrzeb komunikacyjnych, wprowadzanych
na czas nieokredlony oraz

2) zmianach okresowych wprowadzanych na czas okre$lony, wynikajacych
z czasowych, planowanych zmian w organizacji ruchu kotowego, w tym
zwiazanych z uruchamianiem komunikacji zastepczej - w terminie nie pdZniej

niz 3 dni roboczych przed wprowadzeniem zmian.



3.3. MZDiM jest odpowiedzialne za zdefiniowanie lub uaktualnienie Strategii transportowe;,

po przeprowadzeniu konsultacji z PKM. Coroczne konsultacje w ww. zakresie Strony
umowy przeprowadza nie pézniej niz do 1 miesigca przed terminem przekazania
przez MZDiM RPSU do Operatora. Strategie transportowg MZDIM jest zobowigzane
przekaza¢ PKM do kotica roku poprzedzajacego jej wejécie w zycie, ktére nastepuje
rokrocznie od 1 stycznia danego roku. Strategie transportows na 2019 rok zostanie
przekazana do PKM do korica 2018 r. Strategia transportowa zawieral bedzie
€O najmniej:
3.3.1. cele dotyczace rozwoju komunikacji, jakoéci ustug oraz zwickszenia predkosci
komunikacyjnej;
3.3.2. zmiany w zakresie zapotrzebowania na wozokibmetry;
3.3.3. polityke optat z uwzglednieniem przejazdéw ulgowych;
3.3.4. plan rozwoju tras;
3.3.5. plnowane przychody PKM i koszty niezbedne do rozwoju komunikacji
organizowanej przez Miasto;
3.3.6. modyfikacje w zakresie wskaZnikéw stuzgcych do obliczania rekompensaty;
3.3.7. program dzialaii niezbednych do rozwoju transportu organizowanego przez
Miasto;
3.3.8. program inwestycji dotyczacych infrastruktury drogowej i przystankowej.

3.4. Gmina na wiasny koszt i ryzyko zapewnia finansowanie inwestycji w infrastrukture

3.5.

3.6

transportowg niezbedng do prawidlowego wykonywania Umowy przez PKM.
PowyZsze nie oznacza, iz PKM nie jest uprawniony do realizacji projektdw
inwestycyjnych w tym zakresie. Projekty takie, w szczegblnosci dofinansowane ze
srodkéw UE, podlegaja zatwierdzeniu na zasadach okre§lonych niniejszg Umowa.
MZDiM zobowigzane jest przygotowaé dla kazdego roku obowiazywania Umowy
RPSU na zasadach okre$onych w pkt. 7.3. Umowy.
- Kazda ze Stron moze inicjowa¢ zmiany niezbedne dla poprawy jakosci wykonywania
przedmiotu Umowy. Wprowadzenie zmian do Umowy bedzie zawsze przedmiotem
konsultacji pomiedzy Stwonami a ich wejscie w zycie nastgpi¢ moze jedynie na

warunkach okreslonych w Umowie.




4. PRZEWOZY

4.1. Przewozy w rozumieniu Umowy obejmujg $wiadczenie przewozéw autobusowych,
naktére sktada sie komunikacja miejska - dakj odpowiednio jako SPTZEWOZY

Rozktadowe Autobusowe”, realizowana na liniach komunikacyjnych okreélonych

w zak. nr 9 do Umowy.

4.2. Przewozy Rozktadowe Autobusowe wykonywane sa wedtug aktualnege rozktadu jazdy

na zasadach okre$bnych w Umowie.

4.3. Rozkiady jazdy

431

4.3.2

4.3.3.

434

Operator realizuje Przewozy Autobusowe Rozkladowe na podstawie
przygotowanych  przez Operatora i zatwierdzonych przez Organizatora
Rozkladéw Jazdy. Rozktady Jazdy obowiazujace w chwili wejscia w zycie
niniejszej Umowy strony uzgodnia w formie zatgcznika nr 11 do Umowy nie
pézniej niz na 1miesigc przed dniem wejécia w zycie Umowy.

W przypadku inicjatywy zmiany obowiazujacego Rozkladu Jazdy ze strony
Operatora, Organizator jest zobligowany - w terminie 21 dni od dnia
przediozenia propozycji zmiany przez Operatora - do jej zaakceptowania lub
wskazania przyczyn braku akceptacji. Zmiana Rozkiadu Jazdy w tym trybie nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy,

W przypadku inicjatywy zmiany obowigzujgcego Rozkiadu Jazdy ze strony
Organizatora, Organizator przedklada Operatorowi zatozenia do zmian,
napodstawie ktérych w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania Operator
przygotowuje propozycje zmian Rozktadu Jazdy i przedktada ja do MZDiM
do zaopiniowania i oceny skutkéw z punktu widzenia koniecznodci zmian
zalgcznikow do Umowy. Zmiana Rozkladu Jazdy w tym trybie nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy.

W przypadku, gdy zmiany Rozkladu Jazdy w ww. trybach skutkowaé bedg
koniecznoscia zmian innych zatacznikéw do Umowy Strony dokonaja
odpowiednich modyfikacji wiasciwych dokumentéw, w tym w szczegdhosci
Planu Operacyjnego lub RPSU W przypadku wystapienia niezalkeznych od Stron
jak i zaleznych ale niemozliwych do unikniecia okeliczno$ci, na skutek ktérych
przez okre§lony «c¢zas nie jest mozliwa reaiizacja Rozldadu Jazdy,

w szczegolnosci na skutek remontéw 1 awarii, Operator wprowadzi




Tymczasowy Rozklad Jazdy uwzgledniajacy wystapienie tych okolicznosci
iprzedtozy go do zatwierdzenia do Organizatora. Postanowienia pkt. 4.4.2

stosuje sie odpowiednio.
4.4. Plan Operacyjny i Praca Eksplbatacyjna

44.1  Plan Operacyjny zawiera Zatacznik nr 10, ktéry wraz z Rozkladem jazdy oraz
Rocznym Planem Swiadczenia Ustug okresh  warunki wykorzystania
poszczegbinego rodzaju taboru na danych linjach komunikacyjnych
w zalezno$ci od natezenia ruchu pasazeréw.

442  Plan Operacyjny na czas obowiazywania Umowy moze zostaé zmieniony
w uzasadnionych przypadkach zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami i zasadami okreslonymi w Umowie w drodze porozumienia Stron.

443 Z zastrzezeniem pkt 4.4.4 Umowy, Plan Operacyjny obowigzujacy w danym
roku moze ulec zmianie, w drodze porozumienia Stron, o ik wynikajgca
ze zmiany nowa warto$¢ planowanej Pracy Ekspbatacyjnej nie bedzie:

a) mniejsza o 10% w stosunku do planowanej rocznej Pracy
Eksploatacyjnej w okresie obowigzywania Umowy lub

b) wigksza 0 10 % w stosunku do planowanej rocznej Pracy
Eksploatacyjnej w okresie obowigzywania Umowy.

444 W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, Strony w drodze porozumienia
moga przyjg w okresie obowigzywania Umowy wartoéé planowanej Pracy
Eksplatacyjnej niemieszczaca sie w przedziatach, o ktérych mowa w pkt 4.4.3.

445  JeSl zaismieje taka koniecznoéé, Strony, w wyniku zmian dotyczacych Planu
Operacyjnego na czas obowiazywania Umowy lub Pracy Eksploatacyjnej,
o ktérych mowa w pkt 4.4.2 - 4.4.4, wprowadza odpowiednie modyfikacje
do wiasciwych dokumentéw, w tym Rozktadu Jazdy lub RPSU.

44.6. Stony ustalja, iz podmiotem odpowiedzialnym za aktualizacje Planu
Operacyjnego jest Operator. Plan Operacyjny stuzy do wiasciwej realizacji
przedmiotu Umowy. Operator zobowigzuje sie nie péiniej niz do dnia
23 sierpnia danego roku ale nie péfniej niz w terminie 28 dni od dnia
przekazania RPSU przekazaé¢ projekt aktualizacji Planu Operacyjnego na rok
kokjny wykonywania Przewozéw. W przypadku jego nieprzekazania lub
nieuzgodnienia uznaje sig, iz obowiazujacy jest poprzedni Plan Operacyiny

chyba ze MZIDIM samodzielnie przygotuje tymczasowy Plan Operacyjny \




5.1

5.2,

5.3.

obowigzujacy do chwili przekazania i zatwierdzenia Planu Operacyjnego

przygotowanego przez Operatora.

4.4.7. Plan operacyjny powinien okredla¢ propozycje Rozkladu Jazdy zgodnego

ze wskaZnikami okreslonymi przez MZDiM w RPSU na dany rok.

44.8. MZDIM jest zobowigzany poinformowa¢é PKM w terminie 7 dni od daty

przediozenia Planu Operacyjnego, lecz nie péZniej niz do 30 sierpnia kazdego
roku o jego akceptacji lub odmowie akceptacji z podaniem przyczyny odmowy
akceptacji W przypadku odmowy akceptacji przez MZDIM projektu Planu
Operacyjnego PKM jest zobowigzane w terminie do 7 dni przedtozyé kolejny

Plan Operacyjny uwzgledniajgcy wymagania MZDiM,

4.49. Jezeli w zwigzku z nieuzgodnieniem przez Strony nowego Planu Operacyjnego

na kolejny rok, wynikajaca z obowiazujacego Planu Operacyjnego propozycja
szczegdlowego rozktadu jazdy spowoduje konieczno$é zwiekszenia kwoty
wydatkéw ponad kwote wydatkéw przewidzianych w phanie finansowym
MZDiM na dany rok budietowy, obowiazywal bedzie kwota wynikajgca
z obowiazujgcego w danym roku budzetowym planu finansowego MZDiM.

4.4.10. W przypadku dokonania przez MZDIM zmian w RPSU postanowienia 4.4.6 -

4.4.9 stosuje sie odpowieduio.

PROJEKTY INWESTYCYJNE I TABOR

W przypadku realizacji przez Strony projektu inwestycyjnego zwigzanego z realizacja
Przewozéw Strony okresl zasady korzystania z tych sktadnikéw majatkowych oraz
wplyw danego projektu inwestycyjnego na zasady realizacji Przewozéw okredlone
w niniejszej Umowie, w tym na Rekompensate. W przypadku zaismienia takiej
koniecznosci, Strony dokonajg edpowiednich modyfikacji Umowy.

W szczegdlnodci w  przypadku realizacji przez Organizatora projektéw
inwestycyjnych obejmujacych zakup taboru, tabor ten bedzie wykorzystywany przez
Operatora do $§wiadczenia Przewozéw w oparciu o zawarte odpowiednie Umowy
{np. uZyczenie, najem, dzierzawa) lub po wniesieniu aportem przedmiotowego
taboru do Spétki. Powyzsze zostanie uwzglednione w kalkulacji Rekompensaty na
zasadach okredlonych Umowa oraz zatacznikiem nr 1.

Spotka zobowigzana jest do posiadania taboru niezbednego do prawidtowej realizacii

przedmiotu Umowy niezaleznie od formy prawnej posiadania tego taboru.




54. W przypadku nabycia przez Spétke tboru wspétfinansowanego ze érodkéw UE
@abor ten pozostanie wiasnoscia Spétki nie krécej niz do kofica okresu trwatodci

projektu, w ramach ktérego zostat nabyty.
5.5. Miasto jest zobowigzane do finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury

transportowe].

5.6. PKM zobowigzane jest przedtozy¢ MZDiM do 7 dni, kecz nie p6#niej niz do 6 wrzeénia
kazdego roku, od daty akceptacji przez MZDiM Planu Operacyjnego, program
inwestycyjny na nastepny rok, obejmujgcy w szczegélnosci inwestycje w zakresie
taboru niezbednego do $wiadczenia Ustug transportu okalnego.

5.7. MZDiM zobowigzany jest zatwierdzi¢ przedtozony przez PKM program inwestycyjny
wterminie do 7 dni, jednak nie péZniej niz do 13 wrzeénia kazdego roku.
W przypadku wniesienia przez MZDIM pisemnych zastrzeied do przediozonego
przez PKM programu inwestycyjnego, PKM jest zobowigzane w terminie 7 dni od
dnia ofrzymania pisemnych zastrzezen, uwzgledni¢ je w programie inwestycyjnym
oraz przedtozy¢ w ww. terminie zmieniony program inwestycyjny do zatwierdzenia.

5.8. PKM jest uprawnione do dokonania jednorazowych niewielkich inwestycji
niezatwierdzonych programem inwestycyjnym na dany rok do kwoty stanowigcej
facznie nie wiecej niz 10% kwoty wynikajacej z zatwierdzonego programu
inwestycyjnego. Inwestycje przekraczajace ww. limit, a nie zawarte
w zatwierdzonym programie inwestycyjnym, PKM jest zobowigzane zglasza¢ do
MZDiM i uzyskal uprzednia pisemng akceptacje MZDiM przed rozpoczeciem danej
inwestycji.

5.9. MZDiM zastrzega sobie prawo kontroli sktadnikéw majatku wykorzystywanych przez
PKM do wykonywania Przewozéw. W razie stwierdzenia nieprawidtowodci
wutrzymaniu  skladnikéw majgtku (w szczegélno$ci udostepnionych Spéice
w ramach uméw cywilnoprawnych lub wniesionych aportem do Spétki) MZDiM ma
prawo zazgda¢ od PKM usuniecia stwierdzonych nieprawidlowos$ci w terminie
wyznaczonym przez MZDIM, nie krétszym niz obiektywny czas niezbedny
do usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci, na podstawie opinii uprawnionego
rZeczoznawcy.

5.10. Jezeli z przyczyn lezacych po stronie PKM bezpieczenstwo publiczne zmniejszy sie
wskutek ztego stanu urzadzed lub wyposazenia PKM, MZDiM moze w celu A

zapobiegnigcia niebezpieczenstwa podja¢ wszelkie niezbedne érodki, po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu PKM, na koszt i ryzyko PKM. MZDiM stosownie do swoich

kompetencji ma prawo do niezwlocznego podjecia wszelkich niezbednych decyzii. \;\\
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6. SWIADCZENIE PRZEWOZOW

6.1. Oplata za Przewéz i taryfa

6.1.1.  Wysoko$¢ optat za przejazd jest okreslna przez Gmine. Organizator informuje
Operatora w terminie co najmniej 15 dni roboczych przed ich wejéciem
owysokosci opfat za przejazd w ramach wykonywanych Przewozdéw
Rozktadowych z uwzglednieniem obowigzujacych w tym zakresie przepiséw,
dotyczacych m.in. ulg ustawowych, ulg lub cen ustanowionych przez wlasciwe
Organy.

6.1.2. Wszelkie wplywy z tytutu pobierania optat za przewéz sa wplywami Operatora.

6.1.3.  Fakt otrzymania przez Spétke Rekompensaty pozostaje bez wplywu na cene,

jakg pasazer jest zobowiazany zaptaci¢ za bilet.

6.2. iInfrastruktura niezbedna do realizacji Przewozow

6.2.1. Operator jest uprawniony do korzystania z nalezacej do Organizatora
Infrastruktury niezbednej do realizacji Przewozéw w zakresie niezbednym
do Swiadczenia Przewozéw. Infrastruktura powinna by¢ wykorzystywana

weely $wiadeczenia Przewozdw, z zastrzeZeniem dzialtalnodci dodatkowej,

zwigzanej ze $wiadczonymi Przewozami.

6.3. Regulamin Przewozdw

Operator jest zobowigzany realizowad Przewozy w zgodzie z obowiazujacym regulaminem

przewozow,




6.4. Cigglos¢ Przewozdw

6.4.1.

6.4.2.

PKM zobowigzany jest do zapewnienia ciggloéci Przewozdw opisanych
w RPSU, niezakznie od okolicznodci, za wyjgtkiem wystapienia sity wyiszej
oraz okoliczno$ci niezaleznych wytacznie od PKM;

W przypadku wystapienia przerwy w realizacji Przewozéw dhuizszej niz
12 godzin, MZDIiM ma prawo uzyé oséb trzecich do $wiadczenia catoéel lub
czg$ci Przewozéw §wiadczonych dotychczas przez PKM, do czasu gdy PKM
bedzie zdolne do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami
Umowy. Koszt brutto zwigzany z wykonaniem zastepczym Przewozéw ponosi
PKM. Nie dotyczy to przerw w wykonywaniu Przewozéw spowodowanych sitg

wyisza oraz okolicznoéci niezakznych wytacznie od PKM

7. SYSTEM FINANSOWANIA Przewozow

7.1. Srodki finansowe na realizacje Przewozow

Laczna wysoko$¢ szacowanych naktadéw finansowych przypadajacych na Przewozy
w catym okresie trwania Umowy , okredbna zostala w Zataczniku nr 4. Wysokosé

taustabona zostala z uwzglednieniem postanowier Umowy, metodolbogii zawartej

w Zatgczniku nr 1 do Umowy oraz przeprowadzonej prognozy Rekompensaty.

Ww. wysoko$¢ stanowi maksymalng wartoéé zobowigzania Organizatora z tytulu

realizacji Przewoz6w na dzier podpisania Umowy.

7.2. Reguly ogélne dotyczace Rekompensaty

7.2.1.

7.2.2.

W okresie obowigzywania Umowy, Organizator bedzie  przekazywat
Operatorowi Rekompensate w zwigzku z realizacja Przewozéw, zgodnie
z zasadami i w terminach okreslonych w Umowie, w tym w Zatgczniku nr 1.
Wskainikiem rozliczeniowym dh kalkulacji/przekazywania i rozliczania
Rekompensaty jest stawka za wozokibmetr (wzkm) wykonywania Przewozdéw.
Rekompensata jak | stawka za wozokilbmetr jest kalkubwana w oparciu
o poniesione Koszty Przewozéw pomniejszone o wygenerowane podezas

Swiadezenia Przewozdw Przychody z uwzglednieniem Rozsadnego Zysku.




7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

Koszty Przewoz6w to wszelkie koszty ponoszone przez Operatora w zwigzku

ze $wiacczeniem Przewozdw, Poszczegélne Kkategorie Kosztéw okreslone

zostaty w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

Rozsadny Zysk oznacza zysk Operatora w zwigzku ze Swiadczeniem
Przewozéw Szczegélowa metoda kalkulacjii i okreslenie maksymalnej
wysokosci Rozsadnego Zysku zostata okresbna w Zatgczniku nr 1 do Umowy.
W celu zapewnienia realizacji Przewozow, Operator moze ubiegaé
si¢ o zwigzane z celem realizacji Umowy Sérodki publiczne oraz inne
przysporzenia ze Zrodet publicznych, w tym dotacje udzielane na podstawie
przepiséw dotyczacych finanséw publicznych oraz dotacje w ramach
programéw operacyjnych finansowanych z funduszy unijnych. Srodki i inne
przysporzenia ze Zrédel publicznych przekazywane sa z uwzglednieniem ich
formy, zgodnie zwlaSciwymi przepisami lub zasadami zwigzanymi z ich
wydatkowaniem. Otrzymane Srodki lub inne przysporzenia ze Zrodet
publicznych sa odpowiednio uwzgledniane przy obliczaniu wysokodci
Rekompensaty naleznej Operatorowi, w tym zgodnie z zasadami okre$bnymi
w Zatgczniku nr 1. Uwzglednienie otrzymanych $rodkéw i innych przysperzei
ze Zré&det publicznych w wysokosci orzymanej Rekompensaty nie wptywa na
obowiazek rozliczenia danego projektu na podstawie wiasciwych przepiséw
izasad obowigzujacych w tym zakresie, w tym w szczegélosci dotyczacych
funduszy unijnych.

Operator poinformuje Organizatora o:

a) planowanym ubieganiu sie o $rodki publiczne lub inne przysporzenia
ze 7rodet publicznych, o ktérych mowa w pkt 7.2.5 i przygotowywaniu
odpowiednich wnioskéw;

b} decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania dofinansowania lub innego
przysporzenia;

¢) warunkach, na jakich dofinansowanie lub przysporzenie zostato przyznane.

Szczegdlowe zasady i sposéb obliczania Rekompensaty okreéla Zatgeznik nr 1.



7.3.  Roczny Plan Swiadczenia Ustug

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

RPSU okreéla min. trasy autobusowe poszczegélnych linii  wraz
z ewentuainymi wariantami, na ktérych beds wykonywane Przewozy oraz
parametry poszczegélnych linii tj. co najmniej dobowa ilogé kurséw w dni
robocze, soboty idni wolne od pracy iloé¢ kurséw w szczycie, prace
ekspbatacyjna wyrazona w wozokilometrach, jakg na danej linii bedzie musiato
zrealizowac PKM, a takze opcjonalnie inne parametry §. ibbé¢ kurséw nocaych,
ilo$¢ kurséw wykonywanych taborem niskopodtegowym, rodzaj taboru etc.
PKM jest zobowigzana wykonywaé Przewozy w oparciu o przekazany przez
MZDiM RPSU.

RPSU MZDiM jest zobowigzany przekaza¢ PKM co najmniej na 6 miesiecy
przed jego wejsciem w Zycie, ktére nastepuje od dnia 1 stycznia danego rokuy,
z zastrzezeniem postanowien umowy dot. 2019 1.

RPSU moze by¢ jednostronnie zmieniany przez MZDIM w przypadku
nadzwyczajnej zmiany okolicznoéci niemozliwej do przewidzenia w chwili jego
przygotowania. Za nadzwyczajng zmiane okolicznoéci uznaje sie
w szezeg6lno$el nagly zmiang popytu na danej linii autobusowej. Zmieniony
RPSU, w zwigzku z nadzwyczajng zmiang okoliczno$ci wchodzi w Zycie
niezwiocznie od dnia jego doreczenia PKM wraz z podaniem przyczyn jego
zmiany oraz nie wczeéniej niz z chwilg uzyskania przez PKM stosownych
dokumentéw umozliwiajacych Spéice wykonywanie Przewozdéw na 2mienionej
linii. PKM zobowiazane jest do niezwlocznego wystapienia do wiadciwych
organéw o wydanie stosownych dokumentéw, po doreczeniu przez MZDiM
do PKM zmienionego RPSU.

MZDiM  zobowiazuje sie do przygotowania kazdorocznie RPSU
zuwzglednieniem obowiazujgcego na dany rok planu finansowego MZDiM.
Jezeli wynikajace z RPSU na dany rok zobowiazania przekraczaja kwote
wydatkow przewidzianych w planie finansowym MZDiM na dany rok
budzetowy, obowigzywaé hedzie kwota wynikajgca z obowiazujacego
w danym roku planu finansowego MZDiM.

Jesli zmiany dokonane w RPSU tego wymagaja, Strony wprowadza adekwatne

zmiany do innych dokumentéw zwiazanych ze éwiadczeniem Przewozéw,




7.4. Piatmodci i rozliczenia w ramach Rekompensaty z tytulu $wiadczenia

Przewozbw oraz planowanie Rekompensaty

7.4.1.  Rekompensata nalzna Operatorowi obejmuje platnoéci nakzne Operatorowi

w zwiazku z realizacjg Przewozdw.
742. Platmosci czesci Rekompensaty z tytuldw wymienionych w pkt 7.4.1.
53 dokonywane na podstawie odpowiednich dokumentéw ksiegowych.

7.4.2.1.

7.4.2.2.

Okreslajac kwote do zaptaty za dang cze$¢ Rekompensaty, Operator
uwzglednia Rekompensate wyptacong w formie okreélonej w pkt.
7.4.3.3. z zastrzezeniem pkt. 7.4.3.4. z zastrzezeniem pkt.

W wypadku, gdy Rekompensata lub jej czes¢ w kwocie wykazanej
na odpowiednim dokumencie ksiegowym zostanie przekazana
wformie  okreSlonej w pkt. 7.4.33. z zastrzeieniem 7.4.34.
to Operator zobowigzany jest do dokonania korekty wystawionego

dokumentu ksiegowego.

7.43.  Platmosci i rozliczenia z tytutu realizacji Przewozow:

7.4.3.1.

7.4.32.

W

Platnosci w ramach rekompensaty dokonywane sg w 25 ratach
arozliczenia tych platmosci dokonuje sie na koniec kazdego roku
obowigzywania Umowy oraz z kofcem okresu obowigzywania
niniejsze] Umowy, z zastrzezeniem pkt. 7.4.3.4. i 7.4.3.5. Umowy.
Raty nieparzyste ptatne beda do 25 dnia kazdego miesiaca z dotu
za pierwsze 15 dni danego miesigca a raty parzyste ptame beda
do 10 dnia kaszdego miesiaca z dotu za okres od 16 do kofica
poprzedniego miesiaca, z zastrzeZeniem miesigca grudnia kazdego
roku, gdzie za okres od 15 grudnia do 29 grudnia platno4¢ nastapi
do kofica roku a za okres od 30 do 31 grudnia w kolejnym roku
kalendarzowym do dnia 10 stycznia.

PKM zobowigzane jest do 19 dnia kazdego miesigca przekazaé
do MZDiM  rozliczenie faktycznie wykonanych Przewozéw
za pierwszych 15 dni danego miesigca i do 4 dnia kazdego miesiaca
za dni od 16 do konca poprzedniege miesigca z uwzglednieniem
naruszen  Swndardéw  jakos$ci  $wiadczenia  Przewozéw,
z zastrzezeniem miesigca grudnia, gdzie za okres od dnia 16 grudnia
do dnia 29 grudnia PKM przediozy rozliczenie nie pézniej niz do
dnia 30 grudnia a za dni 30 i 31 grudnia nie pézniej niz do dnia
4 stycznia roku kolejnego. W przypadku nieprzekazania




7433

7434,

7.4.3.5,

ww. rozliczen termin zaplaty przez MZDiM danej raty rekompensaty
ulega przediuzeniu o ilo$¢ dnia opéinienia PKM w przekazaniu ww.
rozliczenia.

Organizator moze przekaza¢ Operatorowi Rekompensate lub jej
transze takze w formie doptaty do kapitatu Iub podwyzszenia przez
Miasto kapitatu zaktadowego Operatora, poprzez ustanowienie
nowych udzialéw lub podwyzszenie wartodci dotychczasowych
udzialéw, obejmowanych w zamian za wktad pieniezny do Spotki.
W akim wypadku cato$¢ kwoty zaplaconej przez Organizatora
tytutem doplaty do kapitatu lub za nowoobejmowane udziaty lub za
podwyzszong wartos¢ udzialéw pomniejszaja nalezng Operatorowi
rekompensate w danym roku w sposéb okreélony wpkt. 7.42.1
Umowy. O konieczno$ci zastosowania ww. mechanizmu
w przypadku emisji nowych udziatéw lub podwyzszenia wartosé
dotychczasowych udziatéw, po podjeciu stosownej uchwaly przez
Zgromadzenie Wspélnikéw Operatora Organizator poinformuje
Operatora na piSmie niezwlocznie. Operator nie jest uprawniony
do kwestionowania ww. oSwiadczenia Organizatora. W przypadku
braku takiego o$wiadczenia ww. czynnoéc zostang rozliczone
w ramach rocznego rozliczenia rekompensaty, w oparciu o kwoty
ekwiwalentu dotacji brutto - zgodnie z trescig Zatacznika
nr 1 do Umowy.

W zakresie skutkéw dotyczacych rozliczer pomiedzy Organizatorem
& Operatorem, za datg dokonania rozliczenia uwaza sie date
dokonania zaptaty przez Miaste za nowoobejmowane udziaty lub za
podwyzszong warto$¢ udziatéw, pod warunkiem, ze dokonane
podwyzszenie kapitatu bedzie prawnie skuteczne, w szczegblnosci
oznacza to, ze sad rejestrowy dokona rejestracii czynnoéci
podwyzszenia kapitatu Operatora w Krajowym Rejestrze Sadowym,
o ile dane podwyzszenie kapitatu zaktadowego wymaga takiego
konstytutywnego wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego.

Podatek od czynnoéci cywilnoprawnych zwigzany z przekazaniem
Rekompensaty w formie przewidzianej w pkt. 7.4.3.3. jest kosztem

podiegajgcym roziiczeniu w ramach Rekompensaty,
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7.4.5,

7.4.6.

7.4.7.

W przypadku wystapienia naruszen Umowy okresionych w Umowie lub
Zatgcznikach MZDiM przystugiwal bedzie prawo do naliczania kar umownych
na warunkach i w wysokosci okreslonej w zataczniku nr 3 do Umowy.

MZBiM rokrocznie obok rozliczenia rocznego Rekompensaty, o ktérym mowa
wpkt. 7.5. Umowy bedzie dokonywat kalkulacji rekompensaty ex ante
(prognozy rekompensaty). Sporzadzona kalkulacja na rok koljny stanowi
podstawe do rozliczefs w roku kelejnym, w tym podstawe do przygotowania
planu finansowego MZDIiM na rok kolkjny z zastrzezeniemn tre$ci Planu
Operacyjnego oraz RPSU oraz pozostatych postanowieri Umowy.

W terminie do dnia 20 wrze$nia roku poprzedzajacego PKM przedstawi
do MZDiM niezbedne dane i dokumenty dla sporzadzenia prognozy
rekompensaty.

W ramach plnowania rekompensaty na kolejny rok rozliczeniowy MZDiM do
27 wrzesnia roku poprzedzajacego skaltkuluje na podstawie dostepnych danych
rynkowych stawki za wozokilometr autobusow. W tym celu wybierze min.
3 podmioty prowadzace dziatalno$¢ na zasadach zblizonych do PKM {(m.in.
w zakresie liczby i struktury wzkm, liczby i struktury taboru, dziatalnosci

dodatkowej) na terenie miast o liczbie ludnosci zblizonej do Jaworzna (od ok.

80 tys. do ok. 120 tys. mieszkaficéw).

7.5. Roczne rozliczenie Rekompensaty - kontrola wykonywania Umowy.

7.5.1.

7.5.2.

Wysokos$é rocznej Rekompensaty nalkznej Operatorowi z tytutu Przewozéw
$wiadczonych w danym roku ustala sie w drodze weryfikacji rzeczywistych
Kosztéw 1 Przychoddw wygenerowanych przez Operatora w zwigzku
ze $wiadczeniem Przewozéw w danym roku kalendarzowym, przy
uwzglednieniu Rozsadnego Zysku dlz Operatora, zgodnie 2z zasadami
okreslonymi w niniejszej Umowie, w tym w Zataczniku nr 1. Roczne rozliczenie
Rekompensaty uwzglednia dokonywane w ramach okresowych rozliczen
Przewozéw modyfikacje poszczegblnych plamosci oraz kary umowne,
naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy i potracone w ramach danych
ptatnosci.

Roczne rozliczenie Rekompensaty z tytutu $wiadczenia Przewozéw jest
przedkiadane przez Operatora w terminie do 24 lutego roku nastepujacego

po roku, ktérego roczne rozliczenie Rekompensaty dotyczy.




75.3. Do rocznego rozliczenia Rekompensaty Operator zatgcza dokumenty
niezbedne, dla rozliczenia Rekompensaty, potwierdzajace m.in. wysokosé
poniesionych Kosztéw i wygenerowanych Przychodéw w zwigzku z realizacig
Przewozéw.

7.54.  Na podstawie rocznego rozliczenia Rekompensaty uwzgledniajacego wszelkie
zioZone przez Operatora w trakcie roku rozliczeniowego dokumenty
irozliczenia Organizator dokonuje audytu rozliczeniowego Rekompensaty.
Wykonanie czynnosci dotyczacych  weryfikacji rocznego rozliczenia
rekompensaty zostanie powierzone podmiotowi trzeciernu posiadajgcemu
odpowiedniz wiedze i do$wiadzenie z zakresu pomocy publicznej oraz
rozliczania rekompensat z tymhu $wiadezenia ustug publicznych (ekspert).

7.5.5. W przypadku, gdy Organizator lub powolany ekspert, zazadaja dodatkowych
informacji i dokumentéw, majg zastrzezenia i watpliwosci do dokumentéw
linformacji przedtozonych przez Operatora, przekazuja je niezwlocznie, ale
nie poiniej niz w terminie 14 dni od dnia zlozenia rozliczenia,
wraz z uzasadnieniem, Operatorowi.

7.5.6.  Operator przedstawia dodatkowe dokumenty, odpowiedzi, wyjasnienia
wterminie 10 dni od otrzymania stosownego z3dania ze strony Organizatora
lub eksperta, przedstawiajac jednoczeénie ich uzasadnienie i ewentualne
propozycje zmian. Przy dokonywaniu powyiszych czynnodci uwzglednia
termin zakonczenia audyty, o ktérym mowa w pkt 7.5.7.

7.5.7.  Weryfikacja przez Organizatora wysokoéci rocznej Rekompensaty lub wydanie
opinii przez eksperta, o ktérym mowa w pkt 7.5.4 i zakoficzenie rocznego
rozliczenia Rekompensaty powinno odby¢ sie w terminie nie dtuzszym niz
do 17 marca roku nastepujacego po roku, ktérego roczne rozliczenie dotyczy.

7.58. W przypadky, gdy z rocznego rozliczenia Rekompensaty wynika, iz w danym
roku Operatorowi zestata wyplacona nadmierna Rekompensata t. kwota
przewyzszajyca kwote rzeczywiscie nalkeing Operatorowi, zgodnie z zasadami
zawartymi w Umowie, w tym w Zalgczniku nr 1, Operator zwraca
Organizatorowi w terminie wyznaczonym przez Organizatora kwote réwnag
nadmiernej Rekompensacie, z wyjatkiem sytuacji gdy ww, kwota jest mniejsza
niz 10% kwoty rocznej Rekompensaty, a rozliczenie nie dotyczy ostatniego roku
obowigzywania umewy - w takim wypadku Organizator potrgci ww. kwote
zwymagalnych kolejnych ptatmosci na rzecz Operatora. W przypadku, gdy

na podstawie rocznego rozliczenia Rekompensaty, kwow Rekompensaty




7.5.9.

7.5.10.

otrzymana przez Operatora okaze sig nizsza, niz kwota wynikajgca z rocznege
rozliczenia, Organizator uzupeini réznice w ww. kwotach w sytuacji gdy
zabezpieczone zostang na ten cel odpowiednie $rodki w budzecie
Organizatora, W przypadku wystgpienia nadmiernej Rekompensaty strony
dopuszczajg takze obok zwrotu zgodnie z powyzszymi postanowienia
dokonanie potrgcenia zprzystugujacymi PKM w  stosunku do Miasta
roszczeniami zwigzanymi z koniecznoscig wniesienia wktadu na podwyzszony
kapitat zaktadowy PKM, o ile zostang w tym zakresie podjete stosowne uchwaty
zgromadzenia wspblnikéw PKM.

W przypadkuy, jes$li w pdZniejszym czasie wystapi potrzeba dokonania korekt
wysokoSci Rekompensaty w szczegélnodcl w zwigzku z nowymi danymi
na temat nienalkzytej jakosci Przewozéw $wiadczonych przez Operatora, albo
otrzymania przez niego przysporzen ze sSrodkéw publicznych, Operator
niezwlocznie wystawi dokument korygujacy za whasciwy okres rozliczeniowy.
Procedurg okre$long w pkt 7.5.4 - 7.5.8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Jezeli Spétka nie dokonana ostatecznego rozliczenia catkowitej rekompensaty
otrzymanej w zakoficzonym roku zgodnie z postanowieniami 7.5.1. - 7.5.8.
i Zatgcznikiem nr 1 do Umowy lub nie dokona zwrotu nadwyzki MZDiM

wstrzyma sie z kolejnymi swoimi $wiadczeniami do czasu rozliczenia Iub

zwrotu nadwyzki.

7.6. Przeplywy finansowe w ramach Umowy

Z zastrzezeniem pkt 7.7.2, wszelkie przeplywy finansowe i rozliczenia w zwigzku

z realizacjay Umowy dokonywane s3 na rachunki bankowe, o ktérych Strona powiadomi

drugg Strone pisemnie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed terminem,

w ktérym powinien zosta¢ dokonany na jej rzecz przelew $rodkéw.

Operator wskazuje nastepujgcy rachunek dla dokonywania rozliczen realizacii Umowy:

57 1140 1078 0000 3107 6600 100




7.7. Oddzielna rachunkowoéé

7.7.1.  Rozliczanie dziatalno$ci w ramach Przewozéw jest prowadzone zgodnie
z obowiazujgcymi zasadami rachunkowosci i przepisami podatkowymi.

7.7.2.  Operator prowadzi odrebna rachunkowo$¢ dla Przewozéw wykonywanych
na podstawie Umowy i dla innej dziatalnoéci prowadzonej przez Operatora.
Obowiazek ten ma na celu zapewnienie, iz nie nastepuje subsydiowanie
skroéne w ramach dziatalnoéci prowadzonych przez Operatora oraz

ze mozliwe jest ustalenie Przychoddw i Kosztéw Przewozéw.

8. OBOWIAZKI SPRAWOZDAWCZE I SKARGI
8.1 Sprawozdawczo$¢ w zakresie Przewozéw Rozkladowych

8.1.1  Operator jest zobowigzany zapewni¢ realizacje kurséw w ramach Przewozdw
Rozktadowych wedtug obowigzujacych Rozktadéw Jazdy, wiasciwym taborem,
zgodnie z  obowigzujacymi  standardami. Szczegblowe  obowigzki

sprawozdawcze okreslbone zostaly ponizej oraz w zalgczniku nr 8.

8.2 Organizator ma prawo zada¢ przedstawienia wszelkich dodatkowych dokumentéw
lub udzielenia wyjasniefi zwigzanych z wykonywaniem Umowy, a Operator
zobowigzany jest niezwtocznie lecz nie péZniej niz w terminie 7 dni do przekazania

dokumentéw lub udzielenia wyjaénied, o ik Umowa lub Zalaczniki nie stanowia

inaczej.
8.3  Skargiireklamacje

8.3.1 Operator rozpatruje skargi i reklamacje wnoszone przez pasazeréw w zwigzku
z realizacjg przewozéw, w tym wniesione do Organizatora i przekazane przez
niego do rozpatrzenia Operatorowi, dotyczace prawidiowosci i rzetelodci
wykonania Przewozéw. Operator obowigzany jest rozpatrywal z skargi
z uwzglednieniem powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

8.3.2 Skargi i reklamacje powinny by¢ rozpatrzone przez Operatora niezwlocznie,

nie pozniej jednak niz w ciggu 30 dni od daty ich otrzymania. W odpowiedzi




9,

8.3.3

8.3.4

8.3.5

na skarge lub reklamacje Operator powinien wskazaé uzasadnienie faktyczne
iprawne, z przytoczeniem przepiséw prawa, na jakich sie opart. Odpowieds
na skarge lub reklamacje dorecza si¢ wnoszacemu pisemnie lub elektronicznie
- na adres, z ktérego zostata wystana.

Operator zaspokaja we wiasnym zakresie uzasadnione roszczenia zgtoszone
przez pasazer0w 1 inne osoby, ktére poniosty szkode w zwigzku
zwykonywaniem przez Operatora Przewozdw stanowigcych przedmiot
Umowy.

Operator jest obowigzany przekazywaé Organizatorowi, w terminie
okreSlonym w art. 48 ust. 1 UPTZ informacje o liczbie i sposobie zalatwienia
skarg ireklamacji sktadanych przez pasaZer6w w zwiazku z realizacja
Przewozdw oraz informacje o liczbie i wysokoéci przyznanych odszkodowan.
Skargi, wnioski wnoszone przez pasaier6w, a nie dotyczace jakosci
$wiadczonych ustug, PKM zobowiazany jest samodzielnie rozpatrywac

przesytajac do wiadomosci MZDiM kopie odpowiedzi.

MONITORING 1 KONTROLA REALIZACJI PRZEWOZOW

Zasady kontroli i kryteria oceny jakodci §wiadczonych Przewozéw w zakresie Przewozéw

okresk Zatgcznik nr 2

10.1.1

1012

10. KARY UMOWNE

10.1 Postanowienia ogdlne dotyczace kar umownych

W przypadku stwierdzenia uchybienia, co do zasad $wiadczenia Przewozéw lub
parametréw jako$ciowych i techniczno-uzytkowych $wiadczonych Przewozéw,
Organizator naktada na Operatora kary umowne. Rodzaje i wysokosé kar
umownych okre§lajg odpowiednie Zalgczniki. Maksymalna wysokosé kar
umownych w ramach danego roku obowigzywania Umowy nie moze byt
wigksza, niz warto$¢ zaplanowanego rozsgdnego zysku na dany rok.

Kary umowne nie sg naktadane w przypadku wystgpienia obiektywnych,
niezaleznych od Operatora okolicznosci, uniemozliwiajgcych prawidiowe

$wiadczenie Przewozow, w tym w przypadku wystapienia Sity Wyiszej.




10.1.3 Kary umowne nie stanowia Kosztéw Operatora w rozumieniu ninjejszej
Umowy 1 jako takie nie moga by¢ pokrywane przez Organizatora w drodze
przekazania Rekompensaty.

1014 Zaplata przez Operatora kary umownej nie uchybia prawu zgdania przez

Organizatora odszkodowania na zasadach ogéinych, przekraczajgcego

wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej

10.2 Zasady naliczania kar umownych

10.2.1 Informacja o naliczonych w danym okresie rozliczeniowym karach wraz
z uzasadnieniem przekazywana jest do Operatora w terminie do 20 dnia
danego miesigca za pierwsze 15 tego miesigca oraz do 5 dnia kokjnego
miesigca za dni od 16 do ostatniego dnia miesigca poprzedniego.

1022 W terminie 14 dni od otrzymania wyliczenia kar Operator moze wystapic
do Organizatora z zastrzezeniami co do naliczonych kar oraz wnioskiem
/zawierajacym uzasadnienie/ o odstapienie od naliczenia kar w czesci badz
catosdci.

10.23 Organizator rozpatruje zastrzezenia i wniosek Operatora i informuje go
0decyzji w zakresie kar w terminie 10 dni od otrzymania zastrzeZen
i wniosku

10.24 Naliczenie kary umownej odbywa si¢ poprzez odpowiednie pomniejszenie
kwoty rekompensaty za dany okres rozliczeniowy:.

10.25  Szczegdtowy katalog kar umownych zawiera Zatgcznik nr 3 do Umowy,

11. SIEA WYZSZA

11.1 Przez site wyzsza rozumie sie zdarzenie zewnetrzne niezakzne od Stron, niemozliwe

do przewidzenia oraz do zapobiezenia przez Strony.

11.2 W przypadku naruszenia postanowiet niniejszej umowy, ktére bedzie spowodowane

dziataniem sily wyZszej, Strona dokonujaca naruszenia nie poniesie

odpowiedzialnoéci z tego tytutuy, jesli zachowana zostanie ponizsza procedura:



11.21 Strona dokonujaca naruszenia umowy zwiazanege z dziaianiem sity wyzszej,

niezwiocznie powiadomi drugg Strone o przyczynach naruszen.

11.2.2  Strona dokonujgca naruszenia umowy zwigzanego z dziataniem sity wyzszej

podejmie niezwlocznie wszelkie dopuszczalne prawem $rodki majace na celu

zminimalizowanie efektéw naruszenia umowy.

11.2.3 Strona dokonujgca naruszenia umowy zwigzanego z dziataniem sily wyzszej,

z chwilg ustapienia skutkéw wystapienia sity wyzszej, niezwlocznie przystapi

do wykonywania Przewozéw zgodnie z niniejsza umowa.

1124 Sty wyzsza w ramach niniejsze] umowy nie jest strajk lub inne akeje

12.

12.1

12.2

12.3

12.4

i2.5

protestacyjne podjete przez pracownikéw lub wspétpracownikéw Operatora.

ZMIANY DO UMOWY

Uwzgledniajac ekonomiczne warunki i techniczne mozliwosci wykonywania Umowy,
jak I inne zewnetrzne ckoliczno$ci, ktére moga wplyna¢ na wykonywanie Umowy,
Strony mogg dokona¢ odpowiednich zmian Umowy w drodze pisemnego aneksu,
z zastrzezeniem pkt 12.2.
Nie stanowig zmiany umowy wymagajacej jej aneksowania zmiany:

a) Planu Operacyjnego na okres obowigzywania Umowy

b) RPSY

¢) Rozkiadu Jazdy

Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strona inicjujgca zmiang umowy jest zobowigzana do przedstawienia propozycii

zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

W przypadku dokonania istotmych zmian w zakresie przedmiotowym Umowy,
systemie wyliczania | wyptacania Rekompensaty, Strony przeprowadza ponowng
oceng zgodnosci Umowy z wiasciwymi przepisami krajowymi i wspéinotowymi
regulujacymi kwestie zwigzane ze §wiadczeniem publicznego transportu zbiorowego

oraz pomocg publiczna.




13. OBOWIAZYWANIE UMOWY
13.1. Czas obowiazywania Umowy i przepisy przejéciowe dot. 2019 roku.

13.1.1. Niniejsza Umowa, z zastrzezeniem pkt. 13.2,, Zostaje zawarta na okres od dnia
01.07.2019 . nalat 10 {dziesiec)
13.1.2. Realizacja prawa i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w kazdym
nastgpnym roku nastapi pod warunkiem zabezpieczenia w planie finansowym
MZDiM na dany rok budzetowy niezbednych $rodkéw finansowych na ten cel
Przez niezbedne $rodki finansowe naleiy rozumieé takie $rodki, ktérych
wysoko$¢ nie bedzie mniejsza niz 90% wysokodci kwoty wynikajacej
z kalkulacji rekompensaty na rok kolejny wg zasad okreslonych w Zataczniku
nr 1 do Umowy. W przypadku, gdy okreslona w kalkulacji rekompensaty kwota
bedzie wigksza, niz kwota wydatkéw przewidziana w planie finansowym
MZDiM na dany (kolejny) rok budzetowy na realizacje Przewozéw, ulegnie ona
automatycznemu zmniejszeniu do kwoty wydatkéw okreébonych na ten cel
wplanie finansowym MZDiM | stanowi¢ bedzie obowiazujaca kwote
rekompensaty na kolkjny rok. Strony w takim wypadku dokonaja odpowiednich
korekt dokumentéw umownych, w tym w szczegéhosci Planu operacyjnego
oraz RPSU.
13.1.3. W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 1. strony uzgodnig treéé
zatacznikéw lub dokonajg odpowiednich aktualizacji zatgcznikéw do umowy
w nastepujacy sposoh:
13.1.3.1. Zatgczniki od nr 1 do nr 6 oraz nr 8 zostana poddane aktualizacji nie
pozniej niz na 1 miesigc przed dniem 01.07.2019 .
13.1.3.2. Zakgcznik o nr 7 oraz zataczniki od nr 9 do nr 12 zostang uzgodnione
pomiedzy Stronami nie péZniej, niz do 31.03.2019 r W chwili podpisania
niniejsze] Umowy ze wzgledu na odlegly czas jej wejscia w zycie {blisko
3 lta) Strony zgodnie postanawiajg iz brak jest mozliwoéci przygotowania
ww. zalgcznikow tak aby zachowaly aktualno$é do daty wejécia w zycie
Umowy.
13.1.3.3. Dodatkowo MZDiM do dnia 31.03.2019 r. przygotuje i przedtozy PKM
Strategie transportowg na 2019 rok




13.1.3.4. Do dnia 31.03.2019 r. Spdtka przedtozy do MZDiM Biznes Plan na 2019
rok zatwierdzony przez Rade Nadzorczg Sp6lki oraz Zgromadzenie

Wspolnikdw.
13.2. Rozwigzanie Umowy

13.2.1. Umowa ulega rozwigzaniu za porozumieniem Stron.
13.22.  Umowa ulega rozwigzaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadky, gdy:
a} Operator utraci s@tus podmiotu wewnetrznego wzgledem Organizatora
b} Operator utraci wymagane przez obowigzujace przepisy licencie, $wiadectwa
lub certyfikaty niezbedne do realizacji Przewozow.

13.2.3. Umowa moze zosta¢ rozwigzana bez wypowiedzenia przez Organizatora
w przypadku wystapienia Sity Wyzszej, kt6rej istnienie uniemozliwi realizacje
cato$ci lub znacznej czeéci Przewozéw przez okres dtuzszy niz 10 dni.

13.24. Organizator moze rozwigzal umoweg bez wypowiedzenia w przypadku
nieprzekazania przez Operatora informacji o wystapieniu zagrozenia ufraty
ptynnosci finansowej oraz w przypadku utraty ptynnoéci finansowej przez
Operatora.

1325 Umowa moze zostaé rozwiazana przez Operatora z zachowaniem
1 miesigcznego terminu wypowiedzenia w praypadku, gdy Organizator bedzie
zalegal z zaptata petnej kwoty Rekompensaty za okres co najmniej 2 kolejnych
miesigcy i nie zaptaci tej kwoty Rekompensaty pomimo pisemnego wezwania.

13.2.6. MZIDIM moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe w caloéci lub czedel
z zachowaniem 12 miesiecznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec
miesigca kalendarzowego.

13.2.7. W preypadky, gdy suma kar umownych w danym roku przekroczytaby kwote
rozsadnego zysku na dany rok, MZDiM jest upowazniony do wypowiedzenia
niniejszej Umowy z zachowaniem 3 miesigcznego okresu wypowiedzenia
liczonego na koniec miesigca kalendarzowego.

13.2.8. Operator jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy w czesci,
tj. wzakresie zadan okresonych w pkt 3.1.21 - 3.1.23 za 1 - rocznym
wypowiedzeniem liczonym na koniec roku kakndarzowego w przypadku
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na powyisze dziatanie poprzez
stosowng uchwate zgromadzenia wspélnikéw Operatora. Wypowiedzenie

dokonane bez przedmiotowej uchwaly zgromadzenia wspélnikéw Strony

P ¢
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uznajg na potrzeby wykonywania niniejszej umowy za bezwzglednie

niewazne.
13.3. Obowiazujgce prawo

W zakresie nieuregulbowanym Umowa stosuje sie wlasciwe przepisy prawa wspdlnotowego
oraz prawa pokkiego, w szczeglno$ci przepisy kodeksu cywilnego, z wylgczeniem

przepiséw o zleceniu.
13.4. Rozstrzyganie sporéw

Wszelkie spory dotyczace interpretacji badZ wykonania Umowy bedg rozstrzygane przez
Strony polubownie. W przypadku, gdyby Strony nie mogly rozstrzygnaé sporu polubownie
w rozsgdnym terminie, spér bedzie ostatecznie rozstrzygniety przez sad powszechny

wiasciwy dia siedziby Organizatora.
14. POSTANQWIENIA KONCOWE

14.1. Przelew wierzytelnosci

14.1.1. 7 zastrzezeniem pkt. 14.1.2. 7adna ze stron Umowy nie moze przenie$¢ na
osobg trzecig prawa i obowiazkéw wynikajacych z Umowy w catoéci lub czesci.
14.1.2. W przypadku wystapienia takiej koniecznosci, Organizator moze wyrazié
zgode na przelew przez Operatora odpowiedniej czesci wierzytelnosci
stanowigcych Rekompensate z tytutu wykonywania Przewozéw na instytucje

finansows, na zasadach uzgodnionych pisemnie z Organizatorem.

14.2. Powiadomienia

14.2.1. Swony zobowiazuja sie do niezwlocznego powiadamiania sie o wszelkich
okoliczno$ciach i zdarzeniach, majgcych wpltyw na wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, w tym w szczegdlnosci takich, ktére moga wywotad
niekorzystne skutki dla Stron.

14.2.2. Powiadomienia, o$wiadczenia, zgody, wnioski, zadania, bads inne informacje

wymagane zgodnie z Umowa /iacznie ,Powiadomienia”/ sporzadzane \
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sg na piSmie | dostarczane drugiej Stronie w formie listu poleconego lub
za posrednictwem kuriera albo faksem lub e-mailem wraz z wystaniem /w tym
samyrn dniy, co transmisja fakséw/ listem pokconym lub kurierem.

14.2.3. Powiadomienia bedg przesylane na adresy /numery fakséw i e-mail ktére
zostang uzgodnione przez Strony nie poZniej niz do dnia 30.06.2015 .

14.2.4. Datg doreczenia danego pisma Stronie bedzie dziefl roboczy wystania pisma
faksem lub e-mailem do adresat /tj. dzieft roboczy, ktéry jest wskazany
w potwierdzeniu wystania przez nadawce faksu/e-maila , ¢ ik to nastepuje
do godz. 14.00; jezeli wystanie faksu/e-mail nastapilo po godz. 14.00
w danym dniu roboczym albo w dniu wolnym od pracy, uznaje sie, ze
doreczenie ma miejsce w nastepnym najblizszym dniu roboczym/ albo dzied

rzeczywistego doreczenia pisma poczta polecona lub kurierem lub osobiscie.

14.3. Poufnosé

14.3.1. Z zastrzezeniem postanowiefl z niniejszego punkty, zadna ze Stron nie ujawni
osobie trzeciej jakichkolwiek informacji, ktore mogla uzyskaé¢ w zwigzku
z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, o il informacje te nie zostaly podane
do wiadomos$ci publicznej bez naruszenia przez dang Strone obowigzku
zachowania poufnosci.

14.3.2. Powyiszego postanowienia nie naleZy interpretowaé, jako zakazu podawania
informacji w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami.

14.3.3. Niniejsza klauzul nie ma zastosowania w przypadku ujawnienia informacji,
jakie Operator zobowigzany jest przedstawia¢ swym organom nadzorczym,

wspolnikom, podmiotom dominujgcym lub zaleznym,
14.4. Zataczniki
Wszystkie zatgezniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.
14.5. Klauzula salwatoryjna
Jezeli jakiekolwiek postanowienie zawarte w Umowie zostanie uznane zaniewazne lub
niemozliwe do wykonania, Umowa w zakresie pozostalych jej postanowien pozostaje

w mocy 1 jest w pelni skuteczna. Jednocze$nie Strony przystapia w dobrej wierze do

negocjacji warunkdéw nowego postanowienia, ktére bedzie mozliwe do wykonania




1 satysfakcjonujace dla Stron i zastgpi postanowienie uznane za niewazne lub niemozliwe do
wykonania, przy czym takie postanocwienie bedzie w stopniu dozwolonym prawem

moziiwie najblizsze intencjom stron Umnowy.

14.6. Egzempiarze Umowy

Umowa sporzadzona zostata w ....:.\),...egzemplarzach, po 4 egzemplarze dla kazdej ze

Stron.
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Zalaczniknr 1

Do Umowy o $wiadczenie ustug publicznych w PTZ
Metodologia Kalkulacji Rekompensaty

Uzyte w niniejszym Zataczniku nr 1 do Umowy nri2i. b stowa 1 wyrazenia pisane

wielka literg posiadajg znaczenia nadane im w Umowie oraz okredlone w pktA-C

A. Rok rozliczeniowy - rok obrotowy PKM rozpoczynajacy sie 1 stycznia i kKonczacy
31 grudnia,

B. Przewozy - przedmiot umowy powierzony Spétce do wykonania zgodnie z irescia pkt.

2 Umowy,

C. PKM - Spétka

1. Przedmiotem kalkulacji jest okresienie maksymalnej Rekompensaty dla PKM
z tytutu wykonania powierzonych jej zadai wtasnych Gminy.

2. Kalkulacja Rekompensaty, o ktérej mowa w Umowie, a do ktérego odnost sie niniejszy
Zalgcznik zgodna jest z Rozporzadzeniem 1370/2007 oraz ustawg o publicznym
transporcie zbiorowym a takie Dyrektywa Komisji 2005/81/WE z dnia 28.11.2005 r.
zmieniajacg dyrektywe 80/723/EWG w sprawie przejrzystoéci  stosunkow
finansowych migdzy Panstwami Czlonkowskimi a przedsiebiorstwami publicznymi

oraz w sprawie przejrzystoéci finansowej wewnatrz okre§lonych przedsiebiorstw.

3. Warunkiem prawidtowej kalkulacji Rekompensaty jest przejrzysty system ksiegowy
PKM. System ksiegowy powinien spetniaé przynajmniej nastepujgce warunki:

31. konta przypisane do kazdej dziatalno$ci musza by¢é prowadzone oddzielnie,

a odpowiadajgce im aktywa oraz koszty state przydzielone zgodnie

z obowigzujacymi zasadami rachunkowodci i przepisami podatkowymi,

3.2, PKM zobowiazane jest do odpowiedniego dostosowania swojej polityki

rachunkowosci na potrzeby rozliczania kosztéw i przychoddw przedmiotu umowy

3.3, wszelkie koszty zmienne, odpowiednia suma na poczet kosztéw statych
I rozsadny zysk zwigzany z jakakolwiek inng dziedzina dziatalnoéci podmiotu
Swiadczacego ushugi publiczne {(PKM) nie moga by¢ w zadnym wypadku rozliczane

w ramach danych ustug publiczaych,




34.

3.5.

koszty ustug publicznych sa wyréwnywane przez przychody z danej dziatalnodci
publicznej oraz wplaty organéw publicznych (Organizator) i nie ma mozliwosci
przeniesienia przychodéw na inng dziedzine dziataino$ci PKM.

PKM przy kalkulacji Rekompensaty oraz prowadzeniu rachunkowosci stosowaé

bedzie klucze rozliczeniowe przyjete w Tabeli nr 1 stanowiacej integralng czeéé
niniejszego Zatacznika nr 1.

Spotka dokona osobno kalkulacji Rekompensaty z tytulu kazdej deiatalnodci

prowadzonej z tytutu $wiadczenia ustugi publicznej o ile taka zostanie jej powierzona.

PKM udostepni Gminie wszelkie dane (w szczegblnosci te, o ktérych mowa
w niniejszym Zatgczniku) niezbedne do obliczenia wysokoéci Rekompensaty na
kolejny Rok Rozliczeniowy nie p6Zniej niz w terminie 7 dni od daty przekazania do
akceptacji programu inwestycyjnego na rok kolejny, lecz nie péZniej niz do 20 wrzeénia
kazdego roku. Nadto PKM jest zobowiazana do udostepniania na zadanie Gminy
w ciggu roku rozliczeniowego danych i dokumentéw oraz umozliwienia wgladu w dane
I dokumenty niezbedne dla prawidlowego wykonywania Umowy, w tym

w szczegéinosci dla kalkulowania i weryfikacji przez Gmine Rekompensaty.

Rekompensata bedzie obliczana wedlug zasady:
R= (K~ P}-/+ A+ RZ + PD - EDBvPKZ1

gdzie:

R -rekompensata

K - to koszty poniesione w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, na ktére

skladajg sie nastepujgce pozycje:
- koszty wlasne sprzedazy ushig dziatalno$ci przewozowej
zwigzanej z realizacjy przedmiotu umowy, ktére obejmuja koszty
bezposrednie, koszty posrednie wyodrebnione dla Przewozéw oraz koszty
posrednie administracji zakladu (tzw. ogélnozakladowe) zwigzane
z realizacjg Przewozow;
- koszty  zarzadu, w  szczegbinosci  koszty  kierowania
przedsigbiorstwem, proceséw zarzadzania | doradztwa zwiazane

z realizacjg przedmiotu umowy,

vide pkt. 14 niniejszego zalacznika.




- koszty finansowe, w szczegblnosci odsetki i prowizje bankowe
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy
P - dodatnie wplywy finansowe i przychody zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, na ktére sktadajg sie nastepujace pozycje:
- przychody ze sprzedazy biletéw oraz pozostate oplaty (mandaty,
optaty dodatkowe, itp.)
- przychody pozataryfowe osiagane w wyniku realizacji przedmiotu
umowy w szczegblnodci przychody z reklam (na taborze, obiektach
operatora);
- przychody finansowe, w szczegélnosci odsetki od lokat i $rodkéw

finansowych na rachunkach bankowych;
- otrzymane dotacje (inne niz rekompensata);

- warto$€  otrzymanej pomocy publicznej (innej niz
rekompensata);

- inne przychody (np. pozaoperacyjne), ktérym mozna przypisaé
zwigzek z wykonywaniem przedmiotu umowy.

A - wartos¢ Rekompensaty za poprzedni rok rozliczeniowy, ktéra podlega zwrotowi

lub uzupetnieniu na podstawie rozliczenia
RZ - rozsadny zysk;

PD - podatek dochodowy do zaptaty zwiazany wylacznie ze $wiadczeniem

Przewozdw
EDB ~ ekwiwalent dotacji brutto

W ramach kosztéw poniesionych w zwigzku z realizacja przedmiota umowy (K) nalkzy
uwzgledni¢ pozycje kosztowe, ktére sa bezposrednio zwiazane ze $wiadczeniem
Przewozow okre$lonych w ust. 1 niniejszej Metodologii zgodnie zapisami Umowy,
wiym takie koszty gotowosci $wiadczenia Przewozéw w przypadku wystapienia
okolicznodci uniemozliwiajacych wykonywanie Przewozéw z przyczyn niezaleznych

od PKM.

Nie nalezy uwzglednia¢ w kosztach poniesionych w zwigzku z realizacjy powierzonego

zadania - Przewozéw (K) kosztéw $wiadczenia dodatkowych ustug, ktére nie

s3zwigzane ze $wiadczeniem ustugi publicznej w rozumieniu zapiséw Umowy.




Przychodéw z tytutu $wiadczenia dodatkowych ustug, ktére nie s3 zwiazane
ze Swiadczeniem ustugi publicznej w rozumieniu zapiséw Umowy réwniez nie ujmuje
sie w kalkukcji Rekompensaty

9. Podsawy do okredkenia przyjetych do rozliczenia kosztdw dziataloéci zwigzanej
zrealizacjy Rekompensaty sg zapisy na odpowiednim koncie ksiegowym kosztéw
wiasnych. Spétka prowadzi¢ bedzie ewidencje kosztéw w ukladzie funkcjonalno -
podmiotowym, ktéry umozliwia¢é bedzie ewidencje kosztéw ponoszonych
w poszczegdinych oérodkach odpowiedzialnosci z wyodrebnieniem:

9.1.  kosztéw bezposrednich $wiadczenia Przewozéw oraz pozostatych ustug:

9.2.  kosztéw posrednich §wiadczenia Przewoz6w oraz pozostatych ushug.

10. Podatek dochodowy (PD) kalkuluje sie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
podatkowymi i dotyczy on wylgcznie dzialalnosci zwigzanej z wykonywaniem
Przewozdw.

11. Przychody (P) zwigzane z realizacja Przewozéw lokowane sg na odrebnych kontach

ksiegowych umozliwiajac ich identyfikacje.
12. Ustalenie wartosci rozsadnego zysku (RZ):

12.1. Operatorowi nalzny jest rozsadny zysk w postaci zwrotu z kapitahy, liczonego
od wartoéci pomocy publicznej udzielnej Spélce w postaci rekompensaty

za powierzone ustugi transportu zbiorowego.

12.2. Rozsgdny zysk nie moze przekroczy¢ poziomu rozumianego jako stopa zwrotu
z kapitaly, ktéry nie moze przekroczy¢ odnosnej stopy swap powiekszonej

@ premig w wysoko$ci 100 punktéw bazowych w calym okresie trwania Umowy.

12.3. Poziom zwrotu z zainwestowanego kapitatu zostanie ostatecznie zweryfikowany
na koniec obowigzywania Umowy zawartej z operatorem w oparciu o analize
przeptywéw pienigznych w calym okresie cbowigzywania umowy na

$wiadczenie ustug publicznych.

13. Ustalenie wartosci korekty:

13.1. Korektato kwota nadwyzki lub niedoptaty Rekompensaty podlegajgcej zwrotowi
lub  uzupeinieniu przez Organizatora wynikajaca z przeprowadzenia
audytu/weryfikacji Rekompensaty za poprzedni rok rozliczeniowy (obrotowy) -

o ile wezesniej nie zostata zwrécona lub uzupetniona,




14. W razie podwyiszenia Kkapitalu zakiadowego (PKZ) lub dokonania kazdej innej

15.

16.

17.

18.

19.

czynnodci stanowigcej przysporzenie na warunkach korzystiejszych od rynkowych
wysoko$¢ naleinej rekompensaty pomniejsza sig 0 kwote ekwiwakntu dotacji brutto
wyliczonego zgodnie z § 4 rozporzédzenia Rady Ministréw z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie szczegbtowego sposobu obliczania wartesci pomocy publicznej udzielane
w roznych formach {Dz. U. Nr 494, poz. 1983 z péZn. zm.), z zastrzezeniem pkt. 7.4.2.3.
i kolejnych Umowy.

Nie nalezy uwzglednial w kosztach Przewozéw (K) kosztéw (w tym odpiséw z tytutu
zuzycia Srodkéw trwatych dokonywanych od tef czeéci ich wartodci, ktéra odpowiada
poniesionym wydatkom na nabycie tych $rodkéw, rozliczanym z przychodami
w okresie odpowiadajgcym okresowi amortyzacji tych $rodkéw) Zwroconym
operatorowi w formie pomocy publicznej (dotacje unijne, WFOSIGW oraz inne) -
wedlug zasad jak dla kosztéw uzyskania przychodéw w podatku dochodowym od oséb
prawnych.

PKM bedzie otrzymywal naleing Rekompensate z uwzglednieniem potracen
wynikajacych 2z naruszenia standardéw $éwiadczenia ustug i kar umownych
przewidzianych w Umowie lub w oparciu o rozliczenie przeprowadzone zgodnie

z Umowa.

Rekompensata PKM planowana i  weryfikowana bedzie rokrocznie zgodnie
z postanowieniami Umowy przez Gmine w oparciu o opinie niezaleznego od PKM
i Gminy eksperta, w zakresie zgodnoSci z przepisami wspélnotowymi dot. pomocy

publicznej, stosujgc odpowiednio zapisy niniejszej Metodologii.

Rekompensata wyptacona jak i planowana bedzie weryfikowana przez MZDiM
w oparciu o obiektywne i przejrzyste wskazniki. W szczegoinosci takim wskaznikiem

bedzie stawka za wozokilometr Przewozéw odnoszona do $rednich stawek rynkowych.

Za rynkowg Strony przyjmujg stawke, jesli odchylenie od $redniorynkowej stawki nie
przekracza -/+ 10%. Jezeli obliczona stawka przekroczy prog 10% wowczas MZDiM
1 PKM podejmg dziatania zmierzajgce do skorygowania przez PKM danych niezbednych
do kalkulacji rekompensaty. W przypadkuy, gdy PKM nie skoryguje ww. danych, MZDiM
wyptaci i zaplanuje rekompensate w takiej kwocie aby stawka za wzkm nie
przekraczata éredniorynkowej o 10%. Stanowi to gérny limit planowanej oraz

weryfikowanej rekompensaty.




Tabela nr 1

1 Koszty posrednie SKP Roboczogodziny

2 Koszty posrednie warsztatu Roboczogodziny

3 Koszty utrzymania budynkéw i térenc’)w Powierzchnia przeznaczona
pod dang ustuge

4 Koszty ogélnego zarzadu Koszt wytworzenia usiug

5 Koszty sprzedazy ' Przychody ze sprzedazy
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Zatgcznik nr 2

Do Umowy o swiadczenie ustug publicznych w PTZ

Standardy jakos$ci $wiadczenia Przewozéw

Uzyte w niniejszym Zatgezniku nr 2 do Umowy nr¥f 0% dtbz dnia o stowa

1 wyrazenia pisane wielks litera posiadajg znaczenia nadane im w Umowie.

A. Standardy jakosci
1. Jako$¢ swiadczonych przez Operatora Przewozéw okreslaja nastepujace cechy:

a) punktualnosé kursowania pojazdéw na linii,

b] stopien realizacji planowanych kurséw,

¢} zatrzymywanie sie na przystankach oraz sprzedawanie biletéw

d) prawidiowoé¢ oznakowania pojazdow,

e) prawidiowosé, sprawnoéé i stan techniczny wyposazenia pojazdéw,

f) czystoéé zewnetrzna i wewnetrzna pojazdéw,

g) kultura i prezencja kierowcy

h} poprawno$¢ przyporzadkowania taboru do linii /kurséw wynikajacych z aktualnego

Planu Operacyjnego oraz RPSU

2. Przez naruszenie Standardéw jakoéci éwiadczenia Przewozéw w zakresie pkt. 1 lit a)
ib) rozumie sie:
a] odjazd z przystankéw posrednich wezedniej niz 2 min przed planowanym czasem;
b} przez powazne naruszenie standardéw jakosci w ww. zakresie rozumienie sie
niewykonanie danego kursu wskutek okolicznoéci zaleinych od Qperatora lub
nieuzasadniony odjazd z przystanku poczatkowego przed planowanym czasem
odjazdu lub p62niej niz 2 min;
¢} odjazd z przystankéw posrednich wskutek okolicznoéci zaleznych od Operatora
pbZniej niz 3 min po planowanym czasie.
3. Przez naruszenie Standardéw jakodci $wiadczenia Przewozéw w zakresie pkt. 1 lit ¢)

rozurnie sie:

a) niezatrzymanie si¢ choéby na jednym przystanku ujetym w planie danego

kursu pomimo zgtoszonego przez pasazera zadania zatrzymania;



b) niesprzedanie, pomimo zgloszonego przez pasaiera zadania zakupu biletu
przez kKierowce;

¢) przez powaine naruszenie ww. standardéw jakodci rozumie sie
niezatrzymanie si¢ na dwéch lub wigce] przystankach ujetych w planie
danego kursu pomimo zgloszonego Zadania zatrzymania lub
niezatrzymanie sig na danym przystanku wiecej niz 1 raz dziennie pomimo
zgtoszonego 2adania przez pasazera iub nieuzasadniona odmowa
sprzedazy biletéw w ilodci wigkszej niz 7 biletéw w tygodniu

kalendarzowym.

4. Przez naruszenie Standardow jakosci $wiadczenia Przewozéw w zakresie pkt. 1 lit d}
rozumie sie:

a) niewidoczne lub bledne oznaczenie lub nieoznaczenie {brak) nr linii;

b} niewidoczne Iub bledne oznaczenie lub nieoznaczenie (brak) kierunku
jazdy pojazduy;

c) brak, niewidoczne lub bledne oznaczenie numeru ewidencyjnego pojazdu
oraz brak lub niewidoczne logo lub nazwa Operatora

d) nieaktualnos¢ lub brak cennika lub regulaminu $wiadczenia ustug;

e) przez powazne naruszenie standardéw jakosci w ww. zakresie rozumie sie
naruszenie co najmniej dwoch z poéréd ww. w pkt a) - d} wskaznikéw
w danym pojezdzie

f} umieszczenie innych informacji i reklam na tablicach przedstawiajacych
informacjg¢ liniowg bez uzgodnienia uprzedniego ww. kwestii

z Organizatorem

5. Przez Przez naruszenie Standardéw jakosci éwiadczenia Przewozéw w zakresie
pkt. 1lite} i f) rozumie sie:
a) brak, niedostateczng liczbe lub niesprawnoéé kasownikdw;

b) brak jakiegokolwiek elementu wyposazenia wymaganego przepisami

prawa;

¢) realizacja kursu bez kurséwki lub z btedna kurséwka;
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d) niesprawne ogrzewanie, niesprawne lub niewtgczone odwietlenie wnetrza
pojazdu;
e) zablokowane wywietrzniki lub niesprawna klimatyzacja; - dotyczy

autobusdéw wyposazonych w klimatyzacje;

f) nieodkurzona, niezamieciona lub nieprzetarta podioga w pojeidzie;

g} zanieczyszczone siedzenia lub uchwyty;

h) zanieczyszczony sufit wraz z wietrznikami i kloszami/oprawami lamp,
szyby i ciany boczne, §ciana tylna i szyba;

i) zanieczyszczona kabina kierowcy z zewnatrz, drzwi kabiny z obu stron,
podtoga w kabinie;

j) zanieczyszczone drzwi i obudowy mechanizméw sterowania drzwiami,
kasowniki, kierunkowe tablice informacyjne, ramki i informacje
pasazerskie, Scianki dziatowe;

k} przez powazne naruszenie standardéw jakoSci w ww. zakresie rozumie sie
naruszenie co najmniej trzech spo$réd powyzej wymienionych
wskaZnikéw w danym pojezdzie lub naruszenie wskasnika okreslonego w
lit b) powyzej jeéli zagrazato lub mogho zagrozi€ to bezpieczenstwu
pasazeréw.

6. Przez naruszenie Standardéw jakosci $wiadczenia Przewozéw w zakresie
pkt. 1 lit g) rozumie sie:

a) udokumentowany brak kultury obstugi pasazera na kazdym etapie
podrézy;

b) palenie tytoniu lub innych uiywek w tym tzw. e-papieroséw przez
kierowce podczas wykonywania Przewozéw;

¢} zanieczyszczony ubiér lub nieestetyczny wyglad kierowcy

d) przez powazine naruszenie standardéw jakoSci w ww. zakresie rozumie sie:

e wykonywanie Przewozéw przez kierowcéw pod wplywem lub

spozywajacych alkohol lub inne $rodki psychoaktywne;
o stwierdzenie jednego z naruszefi ckreflonych w lit al - ¢}
powyzej u danege kierowcy czeSciej niz 1 raz w miesigcu

kalendarzowym.

R



7. Przez naruszenie Standardéw jakosci $wiadczenia Przewoczéw w zakresie
pkt. 1 Iit h} rozumie sie niezgodne z Planem Operacyjnym b RPSU
przyporzadkowanie taboru do danej linii lub kursu.

B. Zasady kontroli jakosci Przewozéw §wiadczonych przez Operatora

Kontrola jakosci $wiadczonych Przewozéw prowadzona jest przez Organizatora,

. Kontrola punktualno$ci i realizacji kurséw

1. Kontrola bgdzie prowadzona na wybranych przez Organizatora przystankach
komunikacyjnych lub w pojeZdzie. Moze by¢ réwniez prowadzona przy uiyciu

urzgdzen telematycznych.

2. Informacje z prowadzonych obserwacji i stwierdzonych nieprawidlowosci
w zakresie punktualnosci i realizacji kurséw Organizator przekaze Operatorowi na

biezaco, nie péZniej niz w terminie 3 dni roboczych.

3. Wyjasnienia, dotyczgce stwierdzonych nieprawidtowosci, Organizator przedstawi
Organizatorowi w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisma lecz nie pé2niej niz

w terminach okredlonych w zatgczniku nr 8 do Umowy.

4. Organizator w pismie wyja$niajacym Operatorowi zaznaczy przypadki uznania

wyjasnien i przekaze je Operatorowi.

5. Do obliczenia liczby uchybieri w jakoéci Przewozéw éwiadczonych przez Operatora

nie zalicza sie kurséw, co do ktérych Organizator uznal wyjasnienia Operatora.

IL Kontrola czystosci, wymagant technicznych, sprawno$ci oraz oznakowania

pojazdow

1. Kontrol prowadzona jest w obecnosci kierujgcego pojazdem jako przedstawiciela

Operatora. W kontroli moze uczestniczy¢ réwniez inny przedstawiciel Operatora,

4/5




Kontrola moze by¢ prowadzona przed rozpoczeciem pracy pojazdu w danym dniu w

miejscu wyjazdu pojazdéw z zajezdni lub na przystanku poczatkowym.,

Kontrola prowadzona moze by¢ takie w trakcie pracy danegc pojazdu, o czym

Operator nie musi by¢ zawiadomiony przez Organizatora

Z kontroli czystodci i wyposazenia pojazdéw sporzadzany jest protokét w dwdch
egzemplarzach, po jednym dla kaidej ze Stron, ktéry podpisujg przedstawiciele
Operatora i Organizatora, z zastrzezeniem pkt 3, gdy protokét taki sporzadza

samodzielnie Organizator,

Protokét okredla czas i miejsce kontroli, numery linii i kontrolowanych pojazdéw
oraz wskazuje jakich wymagan okreslonych w zatacznikach do umowy dotycza

stwierdzone uchybienia.

rreasizbiorstwe
Lormunikacji
Fiizisiie} sp. zo.o,
Kraxowska 9
{0321 753 558 ¢

S 273255341




Zalgcznik nr 3
Do Umowy v $wiadczenie ustug publicznych w PTZ

Kary umowne

Uzyte w niniejszym Zataczniku nr 3 do Umowy nr¥R0¥ 8z dniae,ooe

stowa i wyrazenia pisane wielkg literg posiadajg znaczenia nadane im w Umawie.

Strony zgodnie ustalaja, iz Organizator jest uprawniony do naliczenia kar umownych

w nastepujgcych przypadkach i nastepujacej wysokoéei:

1. Za nieSwiadczenie Przewozéw (z prayczyn lezacych po stronie Operatora} - 150%
kwoty réwnej Hloczynowi liczby niezrealizowanych z winy Operatora wozokilometréw

i kwoty brutto jednego wozokilometra okreslonej w Zataczniku nr 5 do Umowy

2. W przypadku nieprzekazania w terminie jakiegokolwiek dokurmentu b informacji
0 jaky wystapi Organizator, ekspert lub jezeli obowigzek przekazania informacji lub
dokumentéw wynika bezposrednio z Umowy lub zalgcznikow 500,00 PLN za kazdy
dzierl opéznienia, przy czym jesli opénienie bedzie dhizsze niz 7 dni, ww. wysokoéé

kary umownej ulega podwojeniu z kazdym kolejaym dniem opbinienia,

3. W przypadku stwierdzenia uchybieti w zakresie terminowoéci lub rzetelnosci

zalatwiania skarg wnoszonych do Operatora 50,00 2 za kazde uchybienie.
4. Zanaruszenie standardéw jakosci okreslonych w zataczniku nr 2 do Umowy:

2. 50,00 2} za kazde naruszenie nie bedace powaznym naruszeniem

b. 100 zi za kazde powazne naruszenie

S. W przypadku rozpoczecia przez PKM inwestycji, nieujete] w zatwierdzonym programie
inwestycyjnym lub bez dodatkowej zgody MZDiM w wysokoscl 50% wartoéci

rozpoczete] inwestycji.
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Zatgczniknr 4
Do Untowy o $wiadczenie ustug publicznych w PTZ

PLANOWANE NAKEADY FINANSOWE NA SWIADCZENIE PRZEWOZOW

Uzyte w niniejszym Zafgczniku nr 4 do Umowy nrﬁ@‘!ﬂa@?:.,"fh@@'s%owa i wyrazenia pisane
wielkg literg posiadaja znaczenia nadane im w Umowie. Wskazane ponizej kwoty okreslajg

maksymalng wartosé Umowy i Rekompensaty przystugujgcej PKM w okresie iej

obowigzywania z rozbiciem na poszczegéine lata,

Nazwa

20191

2020

2021

Maksymaline
Wynagrodzenie
netto z tytutu
realizacji Umowy

9619 664 PLN

22 244 583 PLN

23075137 PLN

Nazwa

2022

2023

2024

Maksymalne
Wynagrodzenie
netto z tytutu
realizacji Umowy

23 567 309 PLN

24023 838 PLN

24671 822 PLN

Nazwa

2025

2026

2027

Maksymalne
Wynagrodzenie
netto z tytuhu
realizacji Umowy

24 386 721 PLN

24936 148 PLN

25338521 PLN

Nazwa

2028

20292

RAZEM 2019-20293

Maksymalne
Wymnagrodzenie
netto z tytutu
realizacji Umowy

25169 130 PLN

13026 739 PLN

240059612 PLN

" okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku
% okres od | stycznia do 30 czerwca 2029 roku

> okres od ] lipca 2019 roku do 30 czerwea 2029 roku




Zatqcznik nr 5

Do Umowy o swiadczenie ustug publicznych w PTZ

RAPORT
ekonomiczno-finansowy

przygotowanie wieloletniej prognozy dot. kwoty rekompensaty
z tytutu swiadczenia ustug publicznych w latach 2019-2029
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Swiadczonego przez

Przedsigbiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
w Jaworznie

Wroctaw, 14 grudnia 2016 r. \
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PROFESJONALRE USL UG DORADGZE

1. STRESZCZENIE OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi raport 2z przeprowadzonych prac w zakresie
prognozowanta wysokosci rekompensaty z tytutu $wiadczenia ustug w publicznym
transporcie zbiorowym przez opefatora wewnetrznego Gminy Miejskiej Jaworzno -
Przedsigbiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o0.0. z siedziba w Jaworznie w 10-letnim
okresie od 01.07.2019 do 30.06.2029 r.

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, Je:

s Po zaprognozowaniu kosztéw i przychoddw rekompensata w latach
2019-2029 bedzie ksztattowata sie jak na ponizszym wykresie:

Ksztaltowanie sig rekompensaty (netto) w czasie
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o Wzrost rekompensaty w peszczegolnych latach prognozy wynika bezpofrednio
z zatoZen makroekonomicznych Ministerstwa Finanséw w stosunku do wzrostu cen

dla towarow 1 ustug,

¢ W prognozie uwzgledniono planowany zakup 22 nowych autobusow elektrycznych \ \
wraz z infrastrukturg w oparciu o przyznane dofinansowanie z Europejskiego \

P.\. .

Funduszu Rozwoju Regionalnego, co zapewni podwyzszenie standardéw przewozuy, AN

www . refunda, pl \ 3728
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PROFESJONALNE USLUO! DORADCZE

umozliwi odnowe taboru a w dtuzszej perspektywie czasu pozwoli na unfkniecie
niepozadanych wzrostow kosztéw zwigzanych z naprawami oraz konserwacjami
juz wyeksploatowanych pojazdéw, sposrod ktorych 17 jest przewidzianych do

wycofania z eksploatacji.

s W prognozie uwzgledniono planowany aport 20 nowych autobusdw elektrycznych
wraz z infrastrukturg w oparciu o planowane nabycie w/w $rodkdw trwatych przez
Gming 2z udziatem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, co zapewni podwyZszenie standardéw przewozu,
umozliwi odnowe taboru a w dtuzszej perspektywie czasu pozwoli na unikniecie
niepozadanych wzrostéw Kosztow zwigzanych z naprawami oraz konserwacjami
juz wyeksploatowanych pojazdéw, spodrod ktdrych kolejne 15 jest przewidzianych

do wycofania z eksploatacii.

¢ W prognozie uwzgledniono zakup z wiasnych Srodkéw Spétki 3 autobusy

przegubowe z napedem diesla w 2019 roku.

¢ System ksiegowy oraz przekazane raporty zarzadcze Spotki wraz z ewidencia
pozabilansowa dostarczyty niezbednych danych i informacii do prognozowania

poziomu rekompensaty w planowanym okresie czasu.

+ Spétka stosuje odpowiedni mechanizm rozliczania kosztéw dziatalnodci publicznej
oraz dodatkowej (niepublicznej), w tym poprzez dobér odpowiednich kluczy

rozliczeniowych okreslonych w polityce rachunkowasci Spotki.

W ramach kalkulacji prognozy rekompensaty dokonano, zgodnie 2 unijnym
Rozporzadzeniem (WE) Nr 1370/2007, wytaczenia odpowiednio zidentyfikowanych

i wydzielonych w planie przychodbw i kosztow.

Prognozowana do udzielenia Spétce rekompensata {wraz z ujeciem rozsadnego zysku) nie
przekracza dopuszczalnego poziomu pomocy publiczne] oraz postanowien wynikajacych z
zasad obliczania rekompensaty ckre$lonych w przepisach prawa zaréwno krajowego, jak i \ \

unijnego. R
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PROFESJONALNE LUSLUQG!

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem prognoze rekompensaty dla
Przedsigbiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Jaworznie w 10-letnim
okresie od 01.07.2019 do 30.06.2029 r. dla realizacji zadania Zwigzanego
z zapewnieniem mieszkancom publicznego transportu zbiorowego, gdzie organizatorem
przewozéw jest Gmina Miejska Jaworzno, w imieniu ktérej dziata Miejski Zarzad Drog i

Mostow.

Prognoza poziomu rekompensaty na poszczegblne lata podanego okresu oparta jest na
rzeczywistych danych za wykonany rok 2015, dziewied miesiecy (styczen - wrzesieri) 2016
roku oraz na planie rzeczowo-finansowym Spotki na rok 2016 oraz informacjach dot.
plandw inwestycyjnych na rok 2017 w zwiazku realizowanym programem wymiany taboru
na elektryczny w oparciu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionainego oraz na dodatkowych informacjach dot. planowanego nabycia przez Gmine
w oparciu o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko oraz
wniesienia do Spdtki aportem kolejnej transzy taboru elektrycznego z niezbedna
infrastruktura, ponadto uwzgledniono zakup 3 autobusow przegubowych z napedem

diesla w 2019 roku dla zastapienia zuzytego taboru

Prace przeprowadzono w zgodnosci z obowiazujacymi przepisami Zwigzanymi

z udzielaniem finansowania w formie rekompensaty, tj. w szczegélnoici z:

= Rozporzadzeniem (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2007 r. dotyczacym ustug publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasazerskiego oraz uchylajace rozporzadzenia Rady {(EWG)
nr 1191/69 1 (EWG) nr 1107/70, zwanym w dalszej czeéci opracowania
Rozporzadzeniem.

«  Wytycznymi (MIR/H/2044-2020/30(1)/10/2014) w zakresie dofinansowania 2
programdw operacyinych podmiotéw realizujacych obowiazek éwiadczenia ustug
publicznych w transporcie zbiorowym z dnia 19.10.2015 r., wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, zwanymi w dalsze] czeéci opracowania
Wytycznymi.

¢ Ustawg o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U

7 2011 r Nr 5, poz. 13).
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PROFESJONALNE USEURI DORADEZE

3. INFORMACJE OGOLNE O SPOLCE

Rekompensata bedaca przedmiotem niniejszej prognozy wyptacana bedzie przez
jednostke budietowa Gminy Miasta Jawarzno - Miejski Zarzad Drog i Mostdw na rzecz
Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. w Jaworznie. PKM swiadczy ustugi
pasazerskiego transportu publicznego od 1957 roku. Spotka jest zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy w Katowicach Wydziat
Vill Gospodarczy Rejestrowy pod nr KRS 0000057850. Siedziba Spétki znajduje sie w
Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9. Jedynym udziatowcem Spétki jest Gmina Miasta
Jaworzno. Gtéwnym przedmictem dziatalnoéci Spétki (ponad 96 % przychoddw) jest
swiadczenie ustug pasazerskiego transportu publicznego {(autobusowego) na obszarze
wynikajacym z zawartej Umowy wykonawczej. Spotka wykonata w 2015 roku publiczne
przewozy pasazerskie w Hosci 4 508 tys. wzkm. Prognozowana praca przewozowa na rok
2016 wynosi 4 450 000 wzkm.

Planowana roczna warto$¢ pracy przewczowej okresie 2019-2029 wynosi 4 800 tys.
wzkm,

Gtéwnym przedmiotem dziatalnosci Spétki jest $wiadczenie ustug komunikacii miejskiej

dla mieszkanicow miasta Jaworzna i oSciennych gmin.

Ze wzgledu na charakter swiadczonych ustug, a takze formute ich powierzenia w ramach
nowej Umowy PSC, jako zadania ze strony Gminy Miejskiej Jaworzno, Spotka podlega

przepisom unijnego Rozporzadzenia {(WE) Nr 1370/2007.

Spotka generuje takze pozostate przychody w czasie zobowiazania do éwiadczenia ustug
publicznych, ale nie bezposrednio przy jego wykonywaniu. Do tej grupy zaliczamy:

e dzierzawe pomieszczed | terenu

e ustugl stacii kontroli pojazdéw
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4. REKOMPENSATA - ZASADY | WYTYCZNE
4.1. Zasady ogéine - finansowanie za pomocs rekompensaty

Wynagradzanie podmiotu w formule pokrywania kosztéw wykonywania powierzonego
zadania oceniano zgodnie z obowiazujacym prawodawstwem i zasadami dotyczacymi
pomocy publicznej. Za pomoc‘ panstwa (w rozumieniu art. 107 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 115
7 9.05.2008r. ) uznaje sie te korzyici, ktére sa przyznane przedsiebiorstwom bezposrednio
tub posrednio z zasobéw panstwowych (publicznych), przy czym zasoby panstwowe sa
tozsame z zasobami jednostek 'samorzadu terytorialnego. Pomoc panstwa moze
przybierac roznorakie formy, np. forme dotacji, ulgi podatkowej, itp. Pomoc publiczna,
jako czynnosc zaktécajaca konkurencje na jednolitym rynku jest niedozwolona, jednakze
w wielu wypadkach ustawodawca unijny ustalit wyjatki od tej zasady. Dotyczy to
w szczegolno$ci ustug, ktore odgrywaja kluczowa role w propagowaniu spéjnosc
spotecznej 1 terytoriainej i ktdre mozna uznac za ustugi $wiadczone w ogélnym interesie
gospodarczym (zwane dalej ,,UOIG"). Do tego, by dane ustugi mogty by¢ traktowane jako
UOIG musza by¢ wykonywane przez przedsiebiorstwa na podstawie okrestonych zasad
i warunkow, szczegdlnie w przypadku, gdy konieczne jest udzielenie przez panstwo
wsparcia finansowego, tzw. rekompensaty, ktdra pokryje czeé¢ lub catode szczegolnych
kosztow wynikajacych ze zobowiazarn z tytutu $wiadczenia ustug publicznych. Zaktada sie
przy tym, iz w niektorych przypadkach UOIG moga byé swiadczone jedynie wowczas, jesli

wtasciwy organ zaoferuje ustugodawcy rekompensate.

Ustawodawca europejski uznal, ze ustugi publiczne w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasazerskiego speiniaja przestanki do tego, by moina byio

takiej dziatalnodci udzielaé wsparcia finansowego.

4.1. Zasady ogblne - wysoko$é rekompensaty

Z puntu widzenia zasad okreslonych przepisami Unii Europejskiej, rekompensata nie
moze przekraczaé kwoty niezbednej do pokrycia kosztéw netto wynikajacych
z wywiazywania sie z zobowigzan z tytutu Swiadczenia ustug publicznych,
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z uwzglednieniem rozsadnego zysku, tak aby nie dopuscié do nieuzasadnionego
naruszenia konkurencjt.

~Rozsadny zysk” jest stopa zwrotu z Kkapitatu, ktdrej wymagatoby typowe
przedsiebiorstwo podczas podejmbwam‘a decyzji, czy swiadczy¢ ustugi w ogélnym
interesie gospodarczym przez caly okres powierzenia, przy uwzglednieniu poziomu
ryzyka. Poziom ryzyka zalezy od danego sektora, rodzaju ustug oraz cech
charakterystycznych rekompensaty. Nalezy przy tym zaznaczyé, ie rozsadny zysk nie
moze byC utozsamiany z wynikiem finansowym (zyskiem bilansowym) i stanowi odrebng

od niego kategorie ekonomiczna.

Rekompensata  przewyZszajaca kwote  konieczna  do  pokrycia  kosztéw
(z uwzgtednieniem rozsadnego zysku), poniesionych przez dane przedsiebiorstwo
wykonujace ustuge stanowi pomoc parfistwa niezgodna z rynkiem wewnetrznym
i powinna zostaC zwrocona temu podmiotowi publicznemu, ktéry jej udzielit.

4.2. Zasady szczegolne - Rozporzadzenie (WE) Nr 1370/2007

W Rozporzadzeniu oraz w wydanym do niego Zataczniku zawarte zasady kalkulacji
rekompensaty z tytulu swiadczenia ustug pasazerskiego transportu publicznego.
Przede wszystkim potwierdzono zasady wynikajace 2 repulacji ogoinych,
tj. Zze rekompensaty musza by< przyznawane po to, by zapewnic swiadczenie ustug
stanowiacych ustugi uZytecznosci publicznej oraz nie moga przekroczy¢ poziomu
koniecznego do pokrycia kosztéw netto realizacji zobowiazar z tytutu éwiadczenia ustug
publicznych (z uwzglednieniem rozsadnego zysku).

Uszczegdtowione zasady przyznawahia rekompensat zostaly okreslone w Zataczniku do

Rozporzadzenia (zwanego w dalszej czesci opracowania ,,Zatacznikiem”).

Z punktu widzenia weryfikowane]j wysckoéct rekompensaty szczegdlnie istotne sg przepisy
stanowiace, ze w rekompensacie powinny zostac uwzglednione wszystkie koszty zwigzane
ze $wiadczeniem tych usiug  zardwno koszty state, jak i  zmienne,
w tym m.in. koszty zwigzane z dziatalnoscia przewozows wraz 2 kosztem amaortyzacii
kalkulowane zgodnie z zasadami rachunkowosici lub podatkowymi, w tym

w szczegblnodci koszty zwiazane z wykorzystaniem | utrzymaniem niezbednej

www.refunda.pl _
,H\ h A



PROFEGSONALNE UBLUG] DORADCZE

infrastruktury technicznej oraz koszty finansowe bezpoérednio zwigzane ze éwiadczeniem

ustug publicznych (w tym z zakupami inwestycyinymi na potrzeby ich éwiadczenia).

Ostateczna wysokosC rekompensaty nie moze przekroczy¢ kwoty odpowiadajacei
wynikowi finansowemu netto. Przy obliczaniu wyniku finansowego netto uwzgledniane 53
w szczegblnosci koszty poniesione w zwiazku z zobowiazaniem z tytutu éwiadezenia ustug
publicznych lub pakietem takich zobowiazarn natozonym przez wiasciwy organ (pkt. 2

Zalacznika).

4.3. Zasady szczegolne - Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

Ustawodawca krajowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym z dnia
16 grudnia 2010 roku powielit regulacje ustawodawcy unijnego stanowiac,
ze finansowanie przewozéw o charakterze uZytecznoici publicznej moze polegaé
w szczegolnosci na pobieraniu przez operatora lub organizatora optat w zwigzku
z realizacja ustug s$wiadczonych w zakresie publicznege transportu zbicrowego
tub przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytutu poniesionych kosztéw w Zwigzku ze
swiadczeniem przez operatora ustug w zakresie publicznego transportu zbiorowego

{art. 50 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym).

4.4. Zasady szczegélne - Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Pomocniczo, na poziomie krajowym zasady regulujace sposéb obliczania wysokosci
rekompensaty zostaly przedstawione w Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania
z programow operacyjnych podmiotdw realizujacych obowiazek $wiadczenia ustug
publicznych w transporcie zbiorowym opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju (MIR/H/2014-2020/30(1)/10/2014 z dnia 19.10.2015r.).

Przy czym nalezy uczyni¢ zastrzezenie, ze Wytyczne MIR nie maja charakteru aktu
prawnego powszechnie obowigzujgcego i stosuje sie je wylacznie do wymienionych
w nich Programow Operacyjnych (krajowych i regicnalnych), w ktérych przewidziano
dofinansowanie podmiotow realizujacych obowiazek $wiadczenia ustug publicznych

w sektorze transportu zbiorowego oséb (w tym kolejowego).
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W szczegolnodci Wytyczne MIR nie regulujg zasad $wiadczenia ustug publicznych
w odniesieniu do podmictow, ktére nie ubiegaja sie o dofinansowanie z Programow
Operacyjnych. W razie watptiwosci powinny byc one interpretowane i stosowane zgodnie
Z wszelkimi normami prawa unijnego i krajowego.
Cho¢, jak to zaznaczono, Wytyczne MIR nie stanowia powszechnie obowiazujacego
prawa, to nie sposéb pominac stanowiska Ministra Infrastruktury i Rozwoju przy
wykiadni zasad obliczania rekompensaty. Najwazniejsze postulaty obecnych, nowych
Wytycznych MIR przedstawionc ponizej.
W Wytycznych MIR potwierdzono rozumienie Rozporzadzenia (WE) Nr 1370/2007,
ze w kalkulacji kosztow ustug objetych umowa o $wiadczenie ustug publicznych powinny
zosta¢ uwzglednione wszystkie koszty zwiazane ze $wiadczeniem tych ustug zaréwno
koszty state, jak i zmienne, w tym m.in.:
= koszty zwigzane z dziatalnoscia przewozews (wraz z kosztem amortyzacii)
kalkulowane zgodnie z zasadami rachunkowosci (np. koszty wynagrodzer
maszynistow lub kierowcow, optaty za prad trakcyjny, koszty zwiazane

Z utrzymaniem taboru, itp.),

e koszty zwigzane z wykorzystaniem i utrzymaniem niezbednej infrastruktury

technicznej, jezeli sa ponoszone przez operatora,

= koszty finansowe bezpodrednio zwiazane ze swiadczeniem ustug publicznych

(w tym z zakupami inwestycyjnymi na potrzeby ich $wiadczenia),

= koszty ogdlne - zarzadu i administracji (w przypadku, gdy operator prowadzi inng
dziatatnosc niz $wiadczenie usmg publicznych lub realizuje ustugi na podstawie kitku

umow o $wiadczenie ustug publicznych odpowiednio podzielone),

« podatek dochodowy (ze wzgledu na fakt, Ze zakladany zysk przyjety do

katkulacji zwrotu z zainwestowanego kapitatu jest katkulowany w oparciu

0 zZysk po opodatkowaniu),

W Wytycznych MIR wskazano takze, ze koszty Swiadczenia dodatkowych ustug, ktdre nie
s3 Zwigzane ze $wiadczeniem ustug publicznych (np. obstuga wycieczek krajoznawczych,
transport pracownikdéw na zlecenie zakladow przemystowych, ustugi dla klubow
sportowych, kemercyjne ustugi stacji kontroli pojazdow czy tez myjni, itp.) nowinny \
zostac wytaczone z katkulacii, o ile nie s3 wymagane przez odrebne przepisy prawa lub
nie s3 okreslone w dokumentach regulujacych zasady $wiadczenia ustug publicznych.
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Dochody z tytutu dwiadczenia dodatkowych ustug moga zostaé wiaczone do kalkulacji
rekompensaty obnizajac jej wartosé. Przy czym operator prowadzacy inna, niezwigzana
ze Swiadczeniem ustugi publicznej, dziatalnosc gospedarcza zobowiazany jest prowadzié
rachunkowos¢ w sposéb umoiliwiajacy prawidtowa alokacje kosztéw i przychodéw
zwigzanych ze Swiadczeniem ustugi publicznej rozdzielajac je od kosztow i przychoddw

zwigzanych z inng dziatalnoscia gospodarcza.

W zakresie rozsadnego zysku Wytyczne MIR potwierdzaja, Ze ,rozsadny zysk” operatora
nie powinien by¢ utozsamiany 2z finansowym zyskiem netto roku obrotowego,
prezentowanym w rachunku wynikow w ramach statutowego sprawozdania finansowego
operatora. Autorzy Wytycznych MIR zwracajg uwage na to, Ze na finansowy wynik netto
roku obrotowego moga mie¢ wptyw jednorazowe zdarzenia ksiggowe niezwiazane
z przeptywami pienigznymi, ktére mogtyby wprowadzac anormalne zmiany w poziomie
rekompensaty | wptywac na poziom osigganego zysku. Podkresiono przy tym,
ze najbardziej adekwatng miarg zysku osiaganego przez operatora z zainwestowanego
kapitatu jest kalkulacja sredniorocznege zwrotu z kapitalu w catym okresie umowy
o ustugi publiczne. Natomiast poziofn Zwrotu z Zainwestowanego przez operatora kapitatu
powinien byc weryfikowany w oparciu o analize przeptywow pienieznych do wtadcicieli
spotki operatorskiej w catym okresie obowigzywania umowy o s$wiadczenie ustug
publicznych.

Rozsadny zysk oznacza stope zwroty z kapitatu, ktérej wymagatoby typowe
przedsigbiorstwo, rozwazajac, czy podjac sie Swiadczenia danej ustugi publicznej w
danym okresie, przy uwzglednieniu poziomu ryzyka. Stopa zwrotu z kapitatu oznacza
wewnetrzng stope zwrotu (IRR - Internal Rate Return), jaka osigga przedsiebiorstwo
z zainwestowanego kapitatu w catym okresie powierzenia (tj. wewnetrzng stope

zwrotu z przeptywdw pienieznych w ramach realizacji zobowiazania do $wiadczenia
ustug publicznych).

Stope zwrotu z kapitatu, ktorej zazadatoby typowe przedsiebiorstwe mozna ustalié na
przyktad poprzez odniesienie do zyskow osiaganych w przypadku powierzenia

swiadczenie podobnych usiug na normalnych warunkach rynkowych'.

! Stopa zwroty z kapitalu, ktora nie przekracza odnoinej stopy Swap powighszonej o premie w wysokosci 100
punktdw bazowych, jest uzrawana za rozsadna w kaidym prrypadku. Odnoé:na stopa Swap to stopa Swap, ktérej
wymagalnoid | waluta odpowiadaja okresowi obowiazywania aktu powierzenia | okredlonaj w nim walucie.
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Autorzy Wytycznych MIR zalecajg takie, aby wielkos¢ rekompensaty byia
weryfikowana w okresach rocznych w oparciu o dane finansowe roku

poprzedzajacego.

4.5, Uchwaly Rady Miejskiej w Jaworznie regulujace transport zbiorowy

Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego sa okredlone w ramach
obowigzitjacego Planu Transportowego przyjetego uchwata nr X/120/2015 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ,Planu Zréwnowazonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla miasta Jaworzno (Dz. Urz. Woj. SL. Z 2015 r. poz.
3842)” okredlajacego zakres terytorialny przewozdw uzytecznosci publicznej, dla ktorych

organizatorem jest Miasto Jaworzno.

4.6. Obliczenie rekompensaty

Do obliczenia (zaprognozowania) rekompensaty skatkulowano pozycje znajdujace sie

w tabeli ponizej,

e
1 Koszty smadczema ustugi pomerzonej
» bezpoirednie zwigzane ze $wiadczeniem ustugi powierzonej
¢ posrednie i ogélne zwm_zane ze Swiadczeniem ustugi powierzonej
+ finansowe
2 Przychody pomniejszajace rekompensate
e przychody bezposrednio zwigzane ze swiadczeniem ustug powzerzonych

¢ przychody z innych ustug wygenerowane z powodu swiadczenia ustug
powierzanych
« otrzymane dotacje, zwroty kosztow
¢ ekwiwalent dotacji bruttc (EDB)
3 Rozsadny zysk (oszacowana wartos¢ przypadajaca na dany okres)
4 Nalezna rekompensata {1-2+3) za dany okres ™ - SR
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5. ZALOZENIA DO PROGNOZY REKOMPENSATY

5.1. Zatozenia makroekonomiczne

Zatozenia makroekonomiczne przyjéto na podstawie wytycznych na potrzeby wieloletnich
prognoz finansowych jednostek samorzadu terytorialnego przygotowanych przez
Ministerstwo Finansow’. Przyjete zatozenia przedstawiono w ponizsze] tabel.

PKB 3,%%  3,9%  3,7%  3,6%  3,3% 32% 3% 3,0%  2,9%  2,9% 2,8%
S I :

; s 2,2% 2,5%  2,8%  2,5% 2,5% 2,5%  2,5% 2,5% 2,5%  2,5% 1,5%
inflacji

Dynamika o

realnego ' o
wzrostu 3.2 3% 31% 0 3% 3% 31% 0 3,0% 3,0%  3,0%  3,0%  3,0%
ptac

Stopy
procentowe 2,4%  3,1% 3% 3% 31% 0 3,1% 0 3,1% 0 3,1% 0 3,1% 0 3,9% 3,1%

5.2. Zatozenia dla kosztow operacyjnych

Kalkulacii prognozowanych kosztdw dokonano w eparciu o:

s dane z systemu ksiegowego Spé{ki z roku 201% oraz z ckresu {-IX 2016 roku

» rachunek wynikdw poszczegdlnych dziatalnosci w ramach istniejacego podziatu na
driatalnosci

= prognozy makroekonomiczne i pozostate zatozenia opisane powyzej

e raporty zarzadcze i plan rzeczowo-finansowy Spotki na rok 2016

o plan inwestycyjny Spotki w zakresie zakupu Srodkéw trwatych (nowe autobusy z

infrastruktura towarzyszaca) na rok 2017 i dalsze,

2 wytyczne dotyczace zatoZern makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz
w jednostkach samorzadu terytorialnego. Ministerstwo Finansow. Warszawa, 5 pazdziernika \f\
AN

2015r, AN

http:// http:/ /www.mf.gov.pl/ documents/764034/1002167/2016+10+wytyczne+do+zal Py
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Zatozenia przyiete do kalkulacii kosztow:

s amortyzacja - Kkoszty émortyzacji oszacowano na  podstawie wartosci
poczatkowej istniejacych Srodkéw trwatych i wartoéci  niematerialnych
i prawnych, a takie od srodkéw trwatych pochodzacych z inwestycji oraz na

podstawie stawek amortyzacji stosowanych przez PKM

e materiafy i energia - kosziy skatkulowano na podstawie prognozy a nastepnie
zwigkszono je o przyjete przez Ministerstwo Finansow wskaZniki inflacji. Nalezy
miec na uwadze, Ze na koszty paliw ma wplyw wiele czynnikdw {m.in. cena
dolara  amerykanskiego na  rynkach  sSwiatowych, relacje  popytu
i podazy, czynniki polityczne, militarne, etc.) i w przypadku braku wzrostu lub
spadku cen ropy, wartos¢ rekompensaty dla Spotki bedzie odpowiednio

korygowana {po zakonczeniu i rozliczeniu danego roku)

¢ ustugi obce - w opracowaniu przewidziano wzrost kosztéw statych ustug obcych
0 wskaznik inflacji przyjety w latach prognozy

© podatki i optaty - w opracowaniu przewidziano wzrost kosztéw statych podatkéw
i optat o wskazniki inflacji

» place i wynagrodzenia - Spdtka nie przedstawita prognozy wzrostu ptac dla lat
2019-2029, natomiast przekazata informacje o planowanym wzroécie zatrudnienia
w grupie kierowcow o 15 etatdw oraz w grupie zaplecza technicznego o 6 etatéw.
W prognozie uwzgledniono wskazniki rzadowe (Ministerstwa Finanséwy), koszty

ptac i wynagrodzen bedg przyrastac sredniorocznie w okresie prognozy o -3,0%

» pozostale koszty - w opracowaniu przewidziano wzrost tych kosztéw o wskazniki

inflacji

5.3. Plan inwestycyiny Spotki na lata 2019 - 2029

Do obliczen prognozowanej rekompensaty przyjeto plan wymiany czesci taboru
autobusowego na elektryczny (22 pojazdy) wraz z odpowiednia infrastruktura w oparciu o
pozyskane dofinansowanie ze $rodkow EFRR w ramach RPO. Pozwoli to na podwyzszenie

odpowiedniego standardu przewozu pasazerdw, odtworzenie taboru oraz w perspektywie \
\

czasu zmniejszy koszty zwiazane z naprawami oraz konserwacja juz wyeksploatowanych

pojazdéw (przewidziano wycofanie 17 pojazdéw).
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Tabela 2. Plan inwestycji Spétki w nowy tabor z infrastruktura JPLN]

Stacja sxybliego tadawania - budewa

dofin defin Do pokrydia

2616-12-31

Stacje peryfervine - budowa

Teotetycznie wg Wniosku

4 autobusy 12m szybkowymienna bat

_2617-03-30

netto £ szt

2017-09-30 ;4 750 000,00

17-09-30 g 2 358 009,00
2017-09-30 & - 1400 060,00

00 1308 000,00

dofin

48 954 000,00 39 500 000,00 085 3183000000 5970 000,00
Praktycenie wWg przetargow brutto Netto netto / szt defin dofin Do pokrycia
Przetarg
2016-08-08 sutobusy 12m 18%0000,00 0787037
2016-08-08 autcbusy 18m 2490 000,00 0802208
2016-08-G8 autobusy midi 178C000,06 0,568539 3
2016-09-26 autobusy 1 2m_§yhkowyn3iEHna bat I 820 008,00 0,60_7143 ;
56 727 600,00 46 320 600,00 G,733%71 3383000008 12290 000,00

Zgodnie z polityka rachunkowosci

obowiazujaca w Spolce przyjeto amortyzacje dla

nowych autobuséw na okres 10 lat wg stawki 10%, dla infrastruktury przyjeto stawke
amortyzacji 18%. Do wyliczenia kosztu kredytu inwestycyjnego pod zakup taboru przyijeto
zatozenie statej marzy banku w wysokosci 4,5% przez caty okres kredytowania oraz stopy

procentowej wedtug zatozert makroekonomicznych podanych wezednie].

Koszty finansowe zwigzane z finansowaniem inwestycji wykazane sa w prognozach pod

pozycjg ,koszty finansowe”,

Niezaleznie od powyiszego Spotka bianuje naby¢ w 2019 roku 3 autobusy przegubowe z

napedem diesla dla zastapienia / uzupetnienia czesci taboru. Szacowana wartosé netto

autobusow to 1,25 min zt/pojazd.
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Dodatkowo Gmina planuje nabyd w oparciu o dofinasowanie ze s$rodkéw Programu
Operacyjnego infrastruktura i Srodowisko (do 85% dofinansowania kosztdw

kwalifikowatnych) craz nastgpnie wprowadzi¢ aportem do Spétki nastepujace $rodki
trwate: '

- 5 autobusow elektr. 10-metrowych (1,750 min netto kazdy)
- 15 autobusdw elektr. 12-metrowych (1,850 min netto kazdy).

RAZEM: 36,500 min zt netto

Lokalizacja stacji szybkiego tadowania:
1. Podteze Osiedle: 190 kW,
2. tubowiec Petla: 190 kW,
3. Krakowska Petla: 3 szt. po 190 kW.

RAZEM: 5 szt. x 340 tys. netto = 1,700 min zt netto

Stacja transformatorowa Krakowska Petla: 0,4 min zi netto
tadowarki 80-90 kW (teren zajezdni):
10 szt. x 100 tys. netto = 1 min zt netto

RAZEM netto: 39,6 min

5.4. Plan pracy przewozowe]j

Do oblicze’t prognozowanej rekompensaty przyjeto plan pracy przewozowej na lata
2019-2029 prredstawiony w ponizszej tabeli, tj. wedlug prognozowanej pracy
przewozowej dla w/w okresu (dla 2019 r. oraz dla 2029 r. uwzgledniono adpowiednio

potowe przewidywanego planu - ze wzgledu na okresy pétroczne objete prognoza).

Tabela 3. Plan pracy przewozowe]j na lata 2019 - 2029 [wzkm]

Kemunikacja miejska 4 800 00C
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6. WIELOLETNIA PROGNOZA REKOMPENSATY

6.1. Prognoza kosztow

Analiza kosztow zostata przeprowadzona w zakresie glownych pozycii kosztowych

w rachunku zyskow i strat, tj.:
« kosztow dziatalnosci operacyjnej

e kosztow finansowych

6.1.1. Koszty dziatalnosci operacyjnej

Spotka PKM prowadzi petng ksiegowosé zgodnie z ustawa o rachunkowosci, a rachunek
zZyskow i strat sporzadzany jest w uktadzie poréwnawczym.

Amortyzacja srodkow trwatych liczona jest metodg liniowg z uwzglednieniem stawek
amortyzacyjnych  przyjetych  w. ustawie o podatku od osdb  prawnych.
Dia nowych autobusow przyjeto 10-letni okres amortyzacii.

Koszty dziatalnosci operacyjnej w uktadzie rodzajowym ewidencjonowane sg na kontach
zespotu 4", gdzie poprzez konto 490 s3 rozliczane w ciezar kont zespotu ,5".
Na kontach zespotu ,5” koszty ksiegowane s3 w koszty poszczeglnych rodzajow
dziatalnesci.

Koszty niezwiazane z dziatalnoscia podstawowa (Swiadczeniem ustug  publicznego
transportu zbiorowego) s3 wydzielane na odrebne konta ksiegowe.

Szacowane koszty operacyjne Spotki PKM w analizowanym okresie przedstawiono
w poniiszej tabeli z podziatem na koszty publicznego transportu zbicrowego oraz

pozostate zadania.

www refunda.pl
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Tabela 4. Planowane koszty operacyine z podziatem na koszty publicznego transportu
zbiorowego oraz koszty pozostatej dziatalnosci w latach 2019-2029 [PLN]

36381 821

Koszty publicznego transporti g 8

shiorowego 17285547 36746721 36 266 87 35 892 345
Koszty dziatalnosci pozostale; 4206000 862 008 884 597 907 784 $31 583
Koszty ogdlem 17 705 547 37 608 729 37 151 475 37 2BY 605 36 823 928
Udzial % 97.63% §7.71% 97.,62% 97.57% 97,47%

Kosaty publicznego transportt 34 e 904 36432145 37052280 36686718 34038952 17 440 262
zbicrowego

Koszty dzialalnosci pozostatej 956 012 980 890 1006 421 1032 619 1059 504 543 546
Koszty cgdtem 37562306 37413036 38058701 37719337 35098456 17 985 808
Udziat % o 97,45% 97,38% 97,36% 97,26% 96,98% 96,98%

Tabelz 5. Planowane koszty operacyjne dotyczace publicznego transportu zbiorowego
w latach 2019-2029 [PLN]

Amortyzacja 5140364 12869 198 11700352 11106214 9 886 967
Materiaty | energia 3824814 6730752 6899021 7071496 77248 284
Podatki 1 optaty 177 000 362850 371921 |1219 396750
Ustugs obce 506000 1037300 1063233 1089813 1147059
Place | wynagradzenia 7501368 15467821 15946581 16440164 16949 029
Pozastate koszty 136 000 278 800 285770 292 914 300 237
Razem koszty operacyine 17 285 547 36 746 721 36 266 878 36 381 821 35 892 345

Amortyzacja g 849 907 8920 163 B763213  759845% 4128763 2064 130
Materialy i energia 7 429 491 7 615 228 7805609  B000749 8200768 4202 893
Podatki 1 optaty 400 519 410 531 420795 431 315 447 097 226 575
Ustugi cbce 1144 985 1173 610 1202950 1233024 1263 849 647723
Place 1 wynagrodzenia 17473650 17997176 18536392 19091 766 19663 784 10 126 249
Pozostate koszty 307743 315 437 323323 331 406 339 691 174 081
Razem koszty operacyjne 36 606 294 36437145 37052 280 36686 718 34038 952 17 442 262 N
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6.1.2, Koszty dziatalnosci ﬁnén'sowej

W kosztach finansawych ujeto plan dla odsetek od kredytow na zakup autobusdw oraz
dodatkowo odsetek w czesci odniesionej do dziatalnoéci publicznej z  tyt.
przewidywanego wykorzystania odnawialnych kredytow w rachunku biezacym w tacznej
kwecie 1 min zt.

Ponizej w tabelach przedstawiony zostat plan pozostatych kosztéw operacyinych oraz
kosztow finansowych dla zadania zwigzanego z publicznym transportem zbiorowym na

lata 2019-2029.

Tabela 6. Pozostate koszty operacyjne dla zadania zwizzanego z publicznym transportem
zbiorowym w latach 2019-2029 [PLN]

384 323 755 246 661793 568 359 474 901
384323 755246 661793 568359 474 901

Koszty finansowe

Razem

381 489 288 042 194 625 101 169 54 310 27 154
381489 288042 194625 101 169 54 310 27 154

Koszty finansowe

Razem
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6.2. Przychody zwigzane z dzialalnoscig podstawowa

Podczas przeprowadzania prac nad prognoza rekompensaty zidentyfikowano przychody,
ktore Spotka wygeneruje podczas wypetniania zobowiazania, a ktére pomniejsza naleing
rekompensate.

Przychady Spotki ewidencjonowane sa w rozbiciu na przychody z tytutu éwiadczenia ustug
publicznego  transportu  zbiorowego, przychody  pozataryfowe  pozostajace
w  bezposrednim zwiazku z wykorzystaniem sktadnikow majatkowych stuzacych

swiadczeniu ustugi oraz przychody dodatkowe (komercyijne).

W ponizszej tabeli zaprezentowano plan przychodéw operacyjnych dla publicznego

transportu zhiorowego oraz pozostatych zadan Spotki na fata 2019-2026.

Tabela 7. Plan przychoddw operacyjnych dla publicznegoe transportu zbiorowego oraz
pozostatych zadan Spotki na lata 2019-2029 [PLN]

Przychody publicznego transportu ¢ ooy 100 10106186 10110115 10114079 10 147 843
zhigrowego

Przychody z dziatalnosc

pozostale] 435 625 893 031 415 357 938 241 961 697
Przychody ogdiem 5486 725 10999 217 11025472 11052320 11079 540
Udzial % 92,06% 91,88% 91,70% 91,51% 94,32%

Przychody publicznego transportu .
2hiorowego 10121614 10 125384 10129146 10132891 10136745 5070287

Przychody z dziatalnosci
pozostate; 985 739 1010383 1035642 1061534 1 088 072 557 637
Przychody ogdtem 11 107 354 11 135767 11164788 11194425 11224817 5627 924
Udziat % 91,13% 90,93% 90,72% 90,52% 90,31% 90,09%
\\\
\r_\\
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W ponizszej tabeli zaprezentowano szczegOtowy plan przychoddw ze sprzedazy dla
zadania zwigzanego z publicznym transportem zbiorowym na lata 2019-2029. W zakresie
przychodéw ze sprzedazy biletéw bezpiecznie przyjeto, iZ pozostana one na poziomie
zblizonym do obecnego przy uwzglednieniu zwigkszonej pracy przewozowej.

Tabela 8. Plan przychoddw ze sprzedaty dla zadanfa zwiazanego z publicznym transportem
zbiorowym na lata 2019-2029 [PLN]

Sprzedaz biletaw 5000000 10000000 10000000 tGO0OO0OG 10 000 000

Reklama i pozostate pozataryfowe 51 100 106 186 110 115 114 079 117 843

Razem przychody operacyjne 5051100 10106 186 10113115 10114079 10 117 B43

10000000 10000000 10Q0COC0 10000000 10000000 5000000
121 614 125 384 129 146 132 891 136 745 70287

Sprzedaz biletéw jednorazowych

Reklama i pozostate pozataryfowe

Razem przychody operacyine 10 121 614 10 125 384 10 129 146 10132891 10136 745 5070 287

6.3. Inna pomoc publiczna pomniejszajgca rekomepnsate - ekwiwalent
dotacji

Ekwiwalent dotacji to wyceniona wartoéc’ pomocy, jaka w formie dotacji otrzymatby
przedsiebiorca, ktory uzyskuje pomoc w innej formie niz dotacja. Celem obliczania
ekwiwalentu dotacji jest okres’;leniej rzeczywistej wartosci pomocy publicznej udzielonej

operatorowi.

W zaleznosci od tego, czy przy przeticzaniu pomocy uwzgledniono podatek dochodowy,
wyrGzniany jest ekwiwalent dotacji brutto tub netto. W kalkulacjach rekompensaty

wykorzystywany jest ekwiwatent dotacji brutto.

Ekwiwalent dotacji brutto (EDB} jest to kwota pomocy, jaka otrzymatby beneficjent
pomocy lub podmiot ubiegajacy sie o pomoc, gdyby otrzymat pomoc w formie dotacii,
niepomniejszong ¢ podatek dochodowy.

W szczegblnosci pomoc w formie dokapitalizowania poprzez obejmowanie lub nabywanie N\
akcji lub udziatdw (ale tez np. ulgi podatkowe], zwolnienia od wpiat z zysku, umorzenia

www.refunda.pt
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kredytu lub pozyczki itp.) powinna zostaé przeliczona na EDB i pomniejszad wielkoéc
naleznej rekompensaty.

Sposob obliczania ekwiwalentu dotacji dla poszezegoinych form pomocy zostat okrestony
w Rozporzadzeniu Rady Ministrdw z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
spasobu obliczania wartosci pomecy publicznej udzielanej w réinych formach (Dz. U. Nr
194 poz. 1983 z pdin. zm.).

Rekompensate¢ pomniejsza si¢ o obliczona wartos¢ EDB dla zidentyfikowanego

swiadczenia otrzymywanego przez operatora.

W wypadku podwyzszenia kapitatu, EDB oblicza sie wedtug formuty:

D+ E
EDB = D — ——n,
’ nd+n

gdzie poszczegolne symbole ozhaczaja:

I+ wielkos¢ wktadu pienieznego lub wktadu niepienieznego

£ wielkosc kapitatu wtasnego .

n- liczbe akcji tub udziatow przed dokapitalizowaniem

ns liczbe akcji lub udziatoéw obejmowanych w wyniku dokapitalizowania

Spotka w okresie kalkulacji rekompensaty otrzyma dofinansowanie:

o dla roku 2019: w kwocie 3.100.000 PLN na zwigkszenie kapitatu podstawowego,
gdzie Gmina obejmie 6,200 udziatow o wartosci 500 PLN kazdy, w postaci:

whiadu niepienieznego (Srodki z dotacii UE przekazane do MZK aportem), ti.:

o 5 szt. stacji szybkiego tadowania o tacznej wartosci 1.700.000 PLN
o stacja transformatorowa o wartosci 400.000 PLN
o 10 szt. tadowarek 80-90 kW o tacznej wartosci 1.000.000 PLN

EDB = 3.100.000 3:100.000 + 9.618.825 X 6,200 = 76.469 PLN
TR T T 200 + 19.881 AV =0

« dia roku 2020: w kwocie 36.500.000 PLN na zwiekszenie kapitalu podstawowego,

www. refunda.pl \ 22728



gdzie Gmina obejmie 73.000 udziatéw o wartosci 500 PLN kazdy, w postaci:

wktadu niepienieznego (Srodki z dotacii UE przekazane do MZK aportem), ti.:

o 5szt. autobusow elektrycznych o taczne] wartodci 8.750.000 PLN
o 15 szt. autobusdw elektrycznych o tacznej wartoéci 27.750.000 PLN

36.500.000 + 12.718.825

73000 56081 X /3-000=237.001 PLN

EDEB = 36.500.000 —

Z uwagi na fakt, iz rozliczenie dotyczy przysztych transakcji o zapadalnoéci w potowie
2019 roku (podwyzszenie kapitam aportem infrastruktury) oraz na poczatku 2020
roku (podwyzszenie kapitaty aportem taboru autobusowego), w powyzZszym
rozliczeniu przyjeto jako bazowa ostatnia zaewidencjonowang wartos¢ kapitatu
wiasnego Spotki (tj. wg stanu na zakonczenie 2015 roku potwierdzone stosownym
badaniem sprawozdan finansowych przez biegtego rewidenta). Ostateczna wartodc
kapitatu wiasnego Spotki dot. przedmiotowych podwyzszen bedzie znana dopiero na
zamkniecie 2018 oraz 2019 roku, stad w tym zakresie nastgpi aktualizacja wartosci

EDB wg stanu faktycznego aktualnego na moment realizacji w/w aportow.

6.4. Rozsgdny zysk

Zgodnie z przepisami oraz praktyka stosowang przez JST w Polsce, naliczanie
i wyptacanie co roku spotce komunalnej rozsadnego zysku jest kwestia umowna, ktéra
powinna zostac uregulowana i zapisana w tresci umowy wykonawczej (umowy
powierzenia). Ponizej przedstawionc Katkulacje wysokoéci rozsadnego zysku dla catego

10-letniego okresu prognozy.

Podstawg kalkulacii rozsadnego zysku netto sa dwie wielkosci:

s prognozowana wartosc kapitatow przekazywana Spolce w postaci rekempensaty

za ustugi zwigzane z publicznym transportem zbiorowym

= realna stopa zwrotu z kapitatu, ktéra nie przekracza tzw. odnosnej stopy Swap

powiekszonej o premie w wysokosci 100 punktéw bazowych

www.refunda.pt
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Rozsadny zysk netto zgstat obliczony wedtug nastepuiacego wzoru:

RZ = KWp x Rr

gdzie:
RZ - rozsadny zysk netto

KWp - kapital prognozowany do przekazania w postaci rekompensaty

Rr - Swap stopy procentowej + 100 pkt. bazowych

Kalkulacje wysokosci rozsadnego zysku dla poszczegdlnych lat prognozy przedstawiono

w tabeli ponizej.

Tabela 9. Prognoza

Kapital prognozowany do przekazania
w postaci rekompensaty 9232142 21172870 21963409 22 431 869 22 866 403

Swap stopy procentawe; 3,4% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%
Swap stopy procentowej + 100 pkt. '

bazowych 3,4% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%
Rozsadny zysk nettn 313893 868 088 900 500 819 707 937523
Podatek dochodowy (19%) 73 629 203 625 211 228 . 215734 219913
Rozsadny zysk brutto 87522 1071713 1141728 1135440 1157435

Kapitat prognozowany do przekazania '
w postaci rekompensaty 23483168 23211803 23734759 24117746 23956517 12 399 128

Swap stopy procentowej - 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%
Swap stopy procentowej + 100 pkt.

bazowych 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%
Rozsadny zysk netto 962 810 951 684 973125 988 828 982 217 508 364
Podatek dochodowy (19%) 225 B44 223 234 228 264 231 947 230 397 119 246

Rozsadny zysk brutto 1188 654 1174918 1201 389 1220775 1212 614 627 610

www.refunda.pl | 24/28
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6.5. Prognozowana rekompensata

Prognoza rekompensaty za swiadczenie ustug publicznego transportu zbiorowego
w okresie 2019-2029 zostata przedstawiona w kolejnych tabelach. Nie przewiduje sie
otrzymywania przez Spotke PKM w analizowanym okresie innej niz podwyzszenie kapitatu
Spotki w oparciu o aport taboru z ihfrastruktura towarzyszacg pomocy publicznej, ktéra
wymagataby zastosowania Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 11.08,2004r. w sprawie
szczegtowego sposobu obliczania wartosci pomocy publicznej udzielanej w réinych
formach. Zatem wartosC tzw. Ekwiwalentu Dotacji Brutto (EDB) podano ws wyliczen

wskazanych w rozdziale 6.3.

Tabela 10. Prognoza rekompensaty na lata 2019 - 2029 [PLN]

KOSZTY DZIALALNOSCE PUBLICINEJ

1 Koszty dzialalnodci operacyjnej 17285 547 36746711 36 266 878 36 381 821

35 B92 345

Koszty finansowe

384 323 755 246 661793 568 359 4749031

T e

2
3 Koszty UOIG razem ' 17669870
B. PRIYCHODY I INNE WPLYWY

1 Przychody operacyjne

5051100 10106186 10130 115 10 114079 10 147 843

2 Rozliczenie dotacji

3310159 5985911 4855147 4404233 3 383 000

76 469 237 001

3 EDB
3

¢ ReKoinpensata iia pokrycie ko
- rozsadnego Zysku)nett

p. Rekompensata na pokrycie kosztoW (bez * g'g70 713 22 866 699 23720481 24726 418 24 695 715

*  rozsadnego zysku) brutto ' - S T

E. ﬁ:rt%mﬂensata 2 rozsadnym zyskiem - 9619 664 22244 583 23 075 137 23 567 309 24 023 838
p. Rekompensata z rozsadnym zysiiem - 10389 237 24024 149 24921 148 25452 694 , 25 945 745

G.  Wzkm (plan)

2400000 4800000 4800000 4800000 4800000

Rekompensata jednostkowa bez 4
H. rozsadnego zysku (netto - bez VAT) 3,85 41 458 4,67 476
Rekompensata jednostkowa z rozsadnym 4.01 4.63 4.84 4.91 560 .
k] Ed 3 3 £

h zyskiem (netto - bez VAT

25418

www, refunda.pl



PHOFESJONALNE USEUO! DORADCZE

57 A

PUBLICINEJ S Gt
1 Koszty dziatainosci operacyjnej 36 606294 36432145 37 052280 36 686 718 34038 952 17 442 262
2 Koszty finansowe 381 489 288 042 194 625 101 169 54 310 27 154

PRZYCHODY | INNE WPLYWY

1 Przychody operacyjne 10 121 614 10 125 384 10 129 146 10 132 891 10 136 745 5070 287
2 Rezliczenie dotacji 3383000 . 3 383 060 3 383000 2 537 250 0 G
3 EDB

“nettd

, :..Reikoinpensata=;.n§-p.élswde. o
D. ' kosztow (beZ rozsadnego rysku)

25361822 25068 747 -

brutto
Rekompensata z rozsadnym ' ;
E. zyskiem - netto 24 671822 24386721 24 936 148 2
Rekompensata z rozsadnym ' AR i ' -
F. zyskiem - brutto 26 645 568 26 337 659 26931040 27365602 27 182 6_61:_ ) 14 O§8 878
G.  Wzkm (plan) 4800000 4800000 4800000 4800000 4800000 2400000
Rekompensata jednostkowa bez N
H. rozsadnego zysku (netto - bez 4,89 4,84 4,94 5,02 -
VAT) 4 e
Rekompensata jednostkowa z IR S
. rozsadnym zyskiem (netto - bez 5,14 5,08 5,20 528°

VAT)
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Ksztaftowanie sig rekompensaty [netto) w czasie

30000 00C f

25000000

20 000 000

15000000
16 000 00C !

5000000 !

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2018 2020

Ksztattowanie sie rekompensaty (netto) / wzkm w czasie

6,00 - R T TN p
5,50 e e v ¢ o e s e e e et e
500 |

4,50
4,00
3,50
3,60
2,50
2,60
1,50
1,00
0,50
0,00

2019 2020 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Prognozowana rekompensata wyliczona zostata zgodnie z zasadami kalkulacji

kosztéw okreslonymi przy zasfysowaniu zasad wynikajacych z zapiséw unijnego
Rozporzadzenia (WE) Nr /2007, hinrslwo
: sp. 20.0. \\ '
£3 62 0 ,\'\\ B
v a.{\.\ J
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Zatgcznik nr 8

Do Umowy o Swiadczenie ustug publicznych w PTZ

ZASADY SPRAWOZDAWCZOSCI

Uzyte w niniejszym Zalgezniku nr 8 do Umowy stowa i wyrazenia pisane wielkg literg posiadajg

znaczenia nadane im w Umowie,

A,

Zasady ogéine

Operator jest zobowiazany w zwigzku z wykonywaniem Umowy do przekazywania do
Organizatora wszelkich informacji zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym
w szczegllnoSci raportéw z zakresu wykonywania Przewozéw, poniesionych nakiadéw
inwestycyjnych, osiagnietych przychodéw ze sprzedazy, poniesionych Kkosztéw,

wysoko$ci zainwestowanego kapitatu wlasnego oraz skarg sktadanych przez pasazeréw.

Raporty dwutygodniowe

Operator jest zobowigzany do 19 dnia kazdego miesigca przekazaé do Organizatora
raport z zakresu wykonanych Przewozdéw z pierwszych 15 dni danego miesigca i do 4
dnia kazdego miesigca za dni od 16 do korica poprzedniego miesigca,

Raport z wykonywanych Przewozéw tworzony jest dia kazdej linii oddzelnie
z uwzglednieniem informacji dot. m.in.;

a. Procencie wykonywanych kurséw w poszczegdlnych dniach,

b. Liczbie wykonywanych kurséw w poszczegblnych dniach lub o prayczynach
niewykonania danego kursu.

c. Catkowite] liczbie wozokilometréw (wzkm) w poszczegdlnych dniach oraz
w ckresie objgtym raportem z podzialem na wozokilometry na terenie Gminy
Jaworzno i na terenie innych gmin.

d. Przerwach w wykonywaniu Przewozéw w poszczegolnych dniach 2 podaniem ich
przyczyn i1 czasu trwania, a w przypadku gdy przerwa trwata dtuzej niz 12
godzin, z podaniem informacjii o wynajetych pedmiotach zewnetrznych i
kosztach ich wynajecia.

e. Liczbie zidentyfikowanych oséb korzystajacych z Przewozéw bez waznych

biletéw w poszczegbinych dniach.
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3. Wraz z raportem o wykeonanych Przewozach Operator przedstawi Organizatorowi dla
kazdej linii osobno raport z odchyled pomiedzy wykonanym zakresem Przewozdw
a RPSU. Cdchylenia te beds obliczane jako réznica pomiedzy rzeczywiicie wykonana
a planowang liczbg wzkm oddzielnie dla kazdej linii i kazdego dnia objetego raportem.
W przypadku gdy odchylenie przekracza w ktérymkolwiek dniu 5% planowanej liczby
wzkm na danej linii Operator przedstawi Organizatorowi szczegétowe wyjaénienie
przyczyn zaistniatego odchylenia.

4. Operator zobowigzany jest do 19 dnia kaidego miesigca przekazaé do Organizatora
raport ze skarg zlozonych przez pasazer6w (poza skargami dot. jakoéci éwiadczenia
Przewoz6w, ktdre pasazerowie bezpoérednio kieruja do MZDiM) za pierwszych 15 dnia

danego miesigca i do 4 dnia kazdego miesiaca za dnia od 16 do korica poprzedniego

miesigca.

5. Raport dot. skarg skladanych przez pasazeréw powinien obejmowaé date zlozenia
skargi, date wydarzenia i nr linii autobusowej, ktérych dotyczy skarga, opis przedmiotu
skargi.

€. Raporty kwartalne

[a=y

Operator jest zobowigzany w ciagu 30 dni od zakonfczenia kwartalu kalendarzowego
przekaza¢ do Organizatora
2. Raport z osiagnietych przychoddw, ktérym mowa w punkcie 1, powinien by¢ tworzony
w przekroju miesiecznym oraz powinien zawieraé co najmniej:
a. Rzeczywiste przychody ze sprzedazy poszczegbinych rodzajéw biletéw w tym
normalnych i ulgowych biletéw jednorazowych z rejestracjg i bez rejestracji
wyjécia z pojazdy, normalnych i ulgowych biletéw czasowych, normalnych i
ulgowych imiennych biletéw okresowych oraz rzeczywista liczbe sprzedanych
biletéw okresowych. |
b. Rzeczywistg liczbe wykonanych wzkm i wysoko$¢ otrzymanej Rekompensaty od
Crganizatora.
c. Rzeczywiste przychody pozataryfowe zwigzane z wykonywaniem Przewozéw,
w tym m.in. przychody ze sprzedazy reklam.
d. Rzeczywiste przychedy ze sprzedazy ushig pozostalych z podziatem na
poszczegdlne rodzaje
3. Wraz z raportem o osiggnigtych przychodach ze sprzedazy Operator przedstawia
Organizatorowi raport z wartoéciami odchylei pomigdzy rzeczywiscie osiggnietymi

a planowanymi poszczegblnymi rodzajami przychoddw ze sprzedazy.



4,

5.

10.

Operator jest zobowigzany w ciggu 30 dni od dnia zakoriczonego kwartatu
kalendarzowego przekazaé do Organizatora raport 2 poniesionych kosztdw
wykonywania Przewozéw w zakoniczonym kwartale kalendarzowym.

Raport z poniesionych kosztéw, o ktérym mowa w pkt. 4 powinien by¢ tworzony
w przekroju miesiecznym oraz powinien zawierac co najmniej:

a. Rzeczywiste koszty w ukladzie rodzajowym poniesione w poszczegblnych
oérodkach odpowiedzialnosci/centrach kosztéw.

b. Rzeczywiste koszty bezpoérednie wykonywania Przewozéw oraz pozostalych
dziatalno$ci prowadzonych przez Operatora.

¢. Rzeczywiste koszty pogrednie Operatora z rozliczeniem na koszty poérednie
Przewozéw oraz pozostatych dziatalnosci prowadzonych przez Operatora,

d. Rzeczywiste koszty finansowe bezposrednio zwiazane z Przewozami oraz
pozostate koszty finansowe.

e. Kalkulacje rzeczywistych kosztéw wiasnych éwiadczenia Przewozéw oraz
pozostatych dziatalno$ci prowadzonych przez Operatora.

f. Kalkulacje rzeczywistego kosztu jednostkowego wlasnego oraz koszty
jednostkowego catkowitego $wiadczenia Przewozéw (w zt/wzkm)

Raporty dotyczace poniesionych kosztéw powinny zawieraé:

a. Opis zastosowanych kluczy rozliczeniowych kosztéw posrednich.

b. Opis zmian kiuczy rozliczeniowych kosztéw w stosunku do sposobu rozliczenia
kosztéw podrednich zastosowanego na etapie opracowania Biznes Planu na
danych rok rozliczeniowy wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian.

Wraz z raportem o poniesionych kosztach Operator przedstawia Organizatorowi raport
z wartoSciowych odchyled pomiedzy planowanymi a rzeczywistymi kosztami
Swiadczenia Przewozdw i pozostalych dziatalnoéci Operatora,

W przypadku gdy odchylenie wartoéciowe (dodatnie) w zakresje bezpo§rednich kosztow
Przewozéw lub rozliczonych w tym zakresie kosztéw poérednich przekracza
w ktérymkolwiek miesigcu 5% planowanych kosztéw danej kategorii Operator
przedstawia Organizatorowi szczegétowe wyjasnienia przyczyn zaistniatego odchylenia
W przypadku gdy odchylenie wartoéciowe (dodatnie} w zakresie bezposrednich kosztéw
pozostatych dziatalno$ci Operatora Iub rozliczonych w tym zakresie kosztéw posrednich
przekracza w ktérymkolwiek miesigen 15% planowanych kosztéw danej kategorii
Operator przedstawia Organizatorowi szczegétowe wyjasnienia przyczyn zaistnialego
odchylenia

Operator jest zobowigzany w terminie 30 dni od zakoriczenia kwartatu kalendarzowego

przekaza¢ do Organizatora raport z poniesionych nakladéw inwestycyjnych oraz

P



o~

11

12,

13.

14.

15.

16.

wykonanych remontéw lub modernizacji $rodkéw trwalych w zakoriczonym kwartale
kalendarzowym.

Raport z poniesionych nakladéw inwestycyjnych oraz wykonanych remontéw lub
modernizacji, ¢ ktérym mowa w pkt. 10 powinien by¢ tworzony w przekroju
miesigcznym oraz powinien zawieraé co najmniej:

a. Rzeczywiste nakiady inwestycyjne poniesione na zakup nowych lub ulepszenie
istniejgcych $rodkéw trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych
wykorzystywanych w $§wiadczeniu Przewozdw oraz pozostatych dziatalnoéci
Operatora,

b. Rzeczywiste koszty remontéw lub modernizacji poniesione dla istniejacych
$rodkéw trwalych wykorzystywanych w $wiadczeniu Przewozdw oraz
pozostatych dziatalnodci Operatora.

W raporcie z poniesionych nakladéw inwestycyjnych oraz wykonanych remontéw Iub
modernizacji Operator powinien wykona¢ szczegélowe zestawienie &rodkéw
pienigznych wydatkowanych na zakup nowych lub remonty albo modernizacji
istniejgcych $rodkdw transportu.

Wraz z raportem o poniesionych nakladach inwestycyjnych oraz wykonanych remontach
fub modernizacjach Operator przedstawia Organizatorowi raport z wartoéciowych
odchylen pomiedzy planowanymi a rzeczywiScie poniesionymi nakladami
inwestycyjnymi lub wydatkami na remonty lub modernizacje $rodkéw trwalych
i wartosci niematerialnych i prawnych,

W przypadku gdy odchylenie wartoéciowe w zakresie poniesionych nakiadéw
inwestycyjnych lub kosztéw remontéw lub modernizacji $rodkéw trwalych i wartoéci
niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w éwiadczeniu Przewozéw przekracza
w ktérymkolwiek z miesiecy 5% planowanych kwot w ww. zakresie Operator
przedstawia do Organizatora szczegtowe wyjasnienie przyczyn zaistniatego odchylenia.
W przypadku gdy odchylenie wartoSciowe w zakresie poniesionych nakladéw
inwestycyjriych lub kosztéw remontéw lub modernizacji §rodkéw trwatych i wartoéci
niematerialnych i prawnych wykorzystywanych $wiadczeniu innych dziatalnogei niz
Przewozy przekracza w ktorymkolwiek z miesiecy 15% planowanych kwot
w ww. zakresie Operator przedstawia do Organizatora szczegélowe wyjaénienie
przyczyn zaistniatego odchylenia.

Operator jest zobowigzany w ciggu 30 dni od dnia zakonfczenia kwartalu
kalendarzowego przekazat do Organizatora raport z wysokosci osiggnigtego rozsadnego

zysku w danym kwartale. W przypadku przekroczenia planowane; wartoéci rozsadnego
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zysku w danym kwartale Operator przedktada Crganizatorowi szczegélowe wyjaénjenie

przyczyn zaistniatego odchylenia.

. Raportyroczne

W terminie do 31 stycznia kazdego roku Operator jest zobowigzany przediozyé
Organizatorowi ostateczne rozliczenie wysokoici catkowite; Rekompensaty otrzymanej
w zakonczonym roku, w tym raport z:

a. Zakresu wykonanych Przewozéw.

b. Poniesionych naktadéw inwestycyinych w zwiazku z wykonywaniem Przewozéw
oraz innych dziatalnosci Spétki.

c. Osiagnigtych przychodéw ze sprzedazy w ramach Przewozéw, w tym
przychodéw z tytutu Rekompensaty otrzymanej od Organizatora (w kazdej
dopuszczalne] prawnie formie) oraz przychodéw ze sprzedazy pozostatych
dziatalno$ci Operatora,

d. Poniesionych kosztéw operacyjnych i finansowych w zwigzku z wykonywaniem
Przewoz6w oraz pozostatych dzialalne$ci Operatora.

e. Wysokosci osiggnigtego rozsgdnego zysku wedlug stanu na koniec roku
kalendarzowego.

Uldad raportéw rocznych, zakres przedstawianych w nich informacji, sposéb kalkulacji
kosztow wiasnych 1 catkowitych Przewozéw oraz pozostalych dziatalnosci Spotki
powinno by¢ zgodne z ukladem, zakresem informacji i pozostatymi zasadami

okre$lonymi dla raportéw dwutygodniowych lub kwartalnych.

Pozostate zasady raportowania

W celu zachowania poréwnywalnoéci wartoéci rzeczywistych z planowanym ukladem
Biznes Planu opracowywanego przez Operatora i przekazywanego do Organizatora
przed rozpoczeciem kolejnego roku obrotowego powinien odpowiada¢ uktadowi ww.
rodzajow raportow.

Zmiany w uktadzie raportéw powinny by¢ dostosowane do zmienionego zakresu
dziatania Operatora oraz powinny by¢ przedmiotem uzgodnien pomiedzy Operatorem
a Organizatorem. Kazda zmiana ukladéw musi by¢ zatwierdzona przez Organizatora, co
z kolei pociaga za soba koniecznoéé zmian w uktadzie Biznes Planu,

Organizator przygotuje i przekaze Operatorowi wzory raportéw, ktérych dotyczy

niniejszy zalgcznik, ktére t

wzory Operator bedzie stosowal do raportowania
ce v sd=Tearsiwo

ch niniejszym zatgcznikien

odpowiednich zdarzen okreél
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