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UMOWA WYKONAWCZA
zawarta 30 czerwca 2009 roku w Jaworznie, pomiedzy:

1. Gming Miasta Jaworzno — Miejskim Zarzadem Drog | Mostow w Jaworznie z siedziba
w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9, 43-600 Jaworzno, reprezenfowanym przez
Przemystawa Gardonia — Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog | Mostow

a

2. Przedsigbiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z 0.0. z siedzibg w Jaworznie przy
ul. Krakowskiej 9, 43-600 Jaworzno, reprezentowanym przez Zenona Torbe - Wiceprezesa
Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z 0.0. oraz Przemystawa Sowe - Prokurenta
Przedsighiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z 0.0.

PREAMBULA

W zwigzku z powierzeniem uchwalg Rady Miejskiej Jaworzna z 26 marca 2009 r. nr XXX1/430/2009.
PKM zadan wlasnych Miasta Jaworzno z zakresu lokalnego fransportu zbiorowego oraz w zwigzku
Z konieczno$cig wykonywania powierzonych zadahn wiasnych Miasta Jaworzno przez PKM
w zgodzie z przepisami rozporzgdzenia Rady (EWG) nr 1191/69 oraz przepisami Rozporzadzenia
(WE) nr 1370/2007 Patlamentu Europejskiego i Rady z 23 paZdziernika 2007 r. dotyczacego usfug
publicznych w  zakresie kolejowego | drogowego transportu pasaZerskiego, uchylajgcego
rozporzgdzenia Rady (EWG) nr 1191/69 { (EWG) nr 1107/70, Strony postanawiajq zawrzec niniejsza
Umowe, w nastepujgcym brzmieniu:

DEFINICJE

UZzyte w niniejszej Umowie wyrazenia pisane wielka literg majg nastepujace znaczenie:

1) Miasto Gmina Miasta Jaworzno;

2} Spotka albo PKM Przedsighiorstwo Komunikacji Miejskiej spdtka z ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedzibg w Jaworznie;

3} Umowa niniejsza Umowa Wykonawcza;

4) MZDiM jednostka budzetowa Miasta pod nazwg ,Miejski Zarzad Drog
i Mostow w Jaworznie”,

5) Ustugi transportu lokalnego ustugi lokalnego transportu  zbiorowego  polegajacego

/ na przewozach pasazerskich na liniach autohusowych
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stanowigce, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca
1980 r o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001
r. nr 142 poz. 1891 z podzniejszymi zmianami), zadanie
wiasne Miasta;

6) Standardy Swiadczenia ustug okresione w Zalgczniku nr 2 do Umowy wskazniki jakosci
Swiadczonych przez PKM  Uslug fransportuy  lokalnego,
na podstawie kiorych MZDIM  bedzie rozliczat PKM
z prawidiowego wykonywania Ustug transportu lokalnego;

7) Plan swiadczenia ustug dokument przygotowywany corocznie przez MZDilM,
okreSlajacy frasy autobusowe, na ktérych PKM swiadczyé
bedzie Ustugi transportu lokalnego oraz czestotliwosé kursow
i liczbe wozokilometrow na poszczegoinych trasach;

8) Plan operacyiny dokument  przygotowywany  corocznie przez  PKM
i przedkiadany MZDiM do akceptacii, zawierajacy propozycie
szczegblowego rozkfadu jazdy, zgodnego z Planem
Swiadczenia ustug;

9) Biznes Plan dokument przygotowywany corocznie przez Zarzad PKM,
zaopiniowany przez Rade Nadzorczg oraz zatwierdzany
przez Zgromadzenie Wspdlnikow PKM, zawierajacy m.in.
projekcje przychodow i kosztow na kolejny rok obrotowy;

10) Strategia transportowa dokument przygotowywany corocznie przez MZDIM,
po konsultacjach z PKM, zawierajacy podstawowe informacie
[ przyjete zalozenia oraz wskazniki ekonomiczne dotyczace
Uslug transportu lokalnego, stanowiacych zadanie wiasne
Miasta.

I. ZAKRES UMOWY

Artykut 1 - Przedmiot umowy

1.1 Przedmiotem niniejsze] Umowy jest Swiadczenie przez PKM na rzecz MZDiM Usiug
transportu lokalnego na zasadach okre$lonych niniejszg Umowa,

1.2 MZDIiM zobowigzane jest do zaplaty wynagrodzenia za $wiadczone przez PKM Uslugi
transportu lokalnego.

Artykut 2 - Dziafalnos¢ PKM

~._ 2.1 PKM Swiadczgc Usiugi transportu lokainego wykonuje powierzone jej uchwatg Rady Miejskie]
LY Jaworzna z 26 marca 2009 r. nr XXXI/430/2008 oraz Zarzadzeniem nr GK/0151/204/09
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2.2

Prezydenta Jaworzna z 25 czerwea 2008 r. zadania wlasne Miasta z zakresu zapewnienia
przez Miasto $wiadczenia ustug lokalnego transportu zbiorowego.

Podstawowym zadaniem Spotki jest wykonywanie powierzonych zadan z zakresu Usfug
transportu fokalnego. Wszelkie inne dziatania, nie stanowiace i nie zwigzane z wykonywaniem
w ramach ninigjszej umowy Uslug transportu lokalinego, mogg byC przez Spotke
podejmowane jedynie przy zapewnieniu ich petnego pokrycia ze Srodkow wilasnych Spolki,
nie stanowigcych wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie, oraz po Uprzednim
14 dniowym  pisemnym  zawiadomieniu MZDiM. Dziatania Spéki nie zwigzane
z wykonywaniem ww. powierzonych zadan nie mogg powodowac naruszenia Standardow
Swiadczenia ustug okreslonych w Zatgezniku nr 2 do niniejszej umowy.

Artykui 3 - Dokumenty umowne i terminologia.

3.1

32

Dokumentami umownymi sg;
- Umowa;
- zatgczniki do Umowy.

Dokumentem nadrzednym jest Umowa, jezeli jakiekolwiek zapisy Zatacznikow sg sprzeczne
Z postanowieniami Umowy, za obowigzujace uznaje sie zapisy zawarte w Umowie.

iI. PRAWA | OBOWIAZKI MZDIM

Artykut 4 - Zadania MZDiM

4.1

4.2

43

4.4

Kazdego roku MZDIM jest zobowigzane zdefiniowaé lub uaktualnié, po przeprowadzeniu
konsultacji z PKM, Strategie transportowg Miasta. Coroczne konsultacie w ww. zakresie
Strony Umowy przeprowadza nie p6zniej, niz 1 miesiac przed terminem okreslonym w art. 5.3
Umowy, z zastrzezeniem art. 32 Umowy.

Gmina jest Strong odpowiedzialng na wiasny koszt i ryzyko za zapewnienie finansowania
inwestycji w infrastrukture transportowg, niezbedng do prawidiowego wykonywania Umowy
przez PKM.

Gmina jest zobowigzane zapewni¢ $rodki finansowe niezbedne na pokrycie wynagrodzenia
PKM ofrzymywanego w ramach niniejszej Umowy.

MZDiM jest zobowigzane kontrolowaé sposdb wykonywania przez PKM niniejszej umowy,
w szczegoinosci w zakresie Standardow swiadczenia ustug.

Artykut 5 - Og6ine zasady planowania transportu
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5.1

5.2

53

54

55

MZDiM jest Strong odpowiedziaing na wiasny koszt i na wiasne ryzyko za planowanie
transportu przez Miasto.

W zwiazku z powyzszym MZDIM jest zobowigzane kazdegoe roku przygotowaé Plan
Swiadczenia Uslug wg wzoru zawartego w Zaiaczniku nr 1, w kidrym w szczegdlnoscl
okre$lone bedq trasy autobusowe poszczeginych linii wraz z ewentualnymi wariantami,
na ktérych Ustugi transportu lokalnego $wiadczy¢ bedzie PKM oraz  parametry
poszezegoinych linii ti.: dobowa ilos¢ kurséw w dni robocze, soboty | dni woine od pracy, jloé
kursbw w szczycie, prace przewozows wyrazong w wozokilometrach, jakg na danej lini
bedzie musiato zrealizowat PKM, a fakze opcjonainie inne parametry {j. ilo§¢ kurséw nocnych,
flos¢ kursow wykonywanych taborem niskopodiogowym, rodzaj taboru etc. PKM jest
zobowiazane $wiadczy¢ Ustugi transportu lokalnego w oparciu o przekazany przez MZDiM

Plan $wiadczenia ustug.

Plan Swiadczenia ustug MZDIM jest zobowigzane przekaza¢ PKM 6 miesiecy przed jego
wejsciem w zycie, ktore nastepuje corocznie od 1 stycznia danego roku, z zastrzezeniem
art. 32 Umowy.

Plan swiadczenia ustug moze byC jednostronnie zmieniany przez MZDIM w przypadku
nadzwyczajne] zmiany okolicznosci niemoziiwej do przewidzenia w chwili jego przygotowania.
Za nadzwyczajng zmiane okolicznodci uznaje sie w szczegoinosci nagla zmiane popylu
na danej linit autobusowe]. Zmieniony Plan $wiadczenia ustug, w zwigzku z nadzwyczajng
zmiang okolicznosci wchodzi, w Zycie niezwlocznie od dnia jego doreczenia PKM wraz
z podaniem przyczyn jego zmiany oraz nie wczeSniej niz z chwilg uzyskania przez PKM
stosownego zezwolenia na wykonywanie regularmych przewozéw na zmienionej zgodnie
z Planem Swiadczenia usiug tinii. PKM zobowigzane jest wystapic do wiasciwego organu
o zmiang zezwolenia niezwtocznie, po doreczeniu przez MZDiM do PKM zmienionego Planu
$wiadczenia ustug.

MZDIM zobowigzuje sie do przygotowywania kazdorocznie Planu $wiadczenia ustug
z uwzglednieniem obowigzujacego w danym roku budzefowym planu finansowego MZDIiM.
Jezeli wynikajace z Planu $wiadczenia uslug na dany Rok Rozliczeniowy zobowigzania
przekroczg kwote wydatkow przewidzianych w planie finansowym MZDIM na dany rok
budzetowy, obowigzywa¢ bedzie kwota wynikajaca z obowigzujacego w danym roku
budzetowym pianu finansowego MZDIM.

Artykut 6 - Strategia transportowa

6.1

6.2

621

6.2.2

MZDiM jest Strong odpowiedzialng na wiasny koszt i na wilasne ryzyko za Strategie
transportowg prowadzong przez Miasto.

W zwiazku z powyzszym MZDIM jest zobowigzane kazdego roku przygotowal Strategie
transportowg na rok kolejny, przy wspoludziale i na podstawie danych przekazanych przez
PKM, a zawartych w Planie operacyjnym oraz Biznes Planie, kidra uwzglednia¢ bedzie
w szczegbinosci postanowienia niniejsze] Umowy i zawierac:

cele dotyczace rozwoju komunikacfi, jakosci ustug oraz predkosci dostosowane
do warunkow komunikagii;

zmiany w zakresie zapotrzebowania na wozokilometry;




623
624
6.2.5

6.2.6
6.2.7

6.2.8
6.3

polityke oplat z uwzglednieniem przejazdéw ulgowych;
plan rozwoju tras;

planowane dochody PKM i wydatki niezbedne do rozwoju komunikacji organizowane] przez
Miasto,

modyfikacie w zakresie wskaznikéw sluzacych do obliczania rekompensaty;

program dzialart niezbednych do rozwoju transportu lokalnego organizowanego przez
Miasto;

program inwestycji.

Strategie transporfowg MZDIM jest zobowiagzane przekazat PKM do kofca roku
poprzedzajacego jej wejscia w Zycie, kiore nastepuje corocznie od 1 stycznia danego roku,
z zastrzezeniem art. 32 Umowy.

Artykut 7 - Dostosowanie ustug

71
7.4.1

7.1.2

7.2
7.2

722

7.3

Zmiany z inicjatywy MZDiM:

MZDIM w czasie obowigzywania niniejszej Umowy jest upowaznione w kazdym czasie
do proponowania zmian w zakresie $wiadczenia przez PKM Ustug transportu lokalnego.

Wprowadzenie zmian o ktorych mowa w pkt. 7.1.1 bedzie przedmiotem konsultacj
pomiedzy MZDIM a PKM, a ich wejscie w Zycie nastgpi jedynie na zasadach okreslonych
wart, 25,

Zmiany z inicjatywy PKM:

W ramach $wiadczenia Ustug transportu lokalnego, na podstawie niniejszej Umowy PKM
jest upowaznione do dokonywania drobnych zmian w zakresie $wiadczenia Ushug
fransportu lokainego, bez koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody MZDIM jesli zmiany
te majg wplyw na rozklad jazdy, amplitude linii, dzienng flo§¢ wozokilometrow oraz ilos¢
i typy pojazdow wykorzystywanych przez PKM lecz nie naruszajg Standardéw $wiadczenia
ustug. W szczegolnosci drobne zmiany mogg cbejmowal dostosowanie rozktadu jazdy
lub czasowe zmiany fras lub przystankéw na danej linii, spowodowane zdarzeniami
niezaleznymi od PKM. O dokonaniu ww, drobnych zmian PKM jest obowigzane powiadomic¢
MZDiM niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboc¢zych od dnia ich wprowadzenia.
W przypadku wystapienia przez MZDiM z pisemnymi zastrzeZzeniami co do ww. drobnych
zmian, PKM jest zobowigzane $wiadczy¢ Ustugi transportu lokalnego na dotychczasowych
zasadach, bez jednostronnie wprowadzonych ww. drobnych zmian.

Wszelkie inne zmiany PKM jest zobowiazane skonsultowaé z MZDiM, a ich wejScie w Zycie
nastapi jedynie na zasadach okreslonych w art. 25.

Niezaleznie od zapisow art, 7.1 i 7.2, zmiany w zakresie $wiadczenia przez PKM Usiug
transportu publicznego na podstawie niniejszej umowy, moga, by konieczne ze wzglgdu
na niezalezne od Stron nadzwyczajne zmiany ckolicznoéci, majace wplyw na prawidfowosé
wykonywania ninigjsze] Umowy. W takim przypadku MZDiM | PKM uzgodnig tre$¢ aneksu

Oue 3




74

7.5

7.6

do niniejszej Umowy zgodnie z art. 25.

W przypadku wystapienia nadzwyczajnych okolicznoéci, niezaleznych od Stron niniejszej
Umowy, a powodujacych zagrozenia bezpieczenstwa publicznego w  zwiazku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, PKM podejmie wszelkie mozliwe Srodki w celu
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, jednoczednie informujgc MZDIM o podjetych
srodkach:.

Postanowienia wymienione w powyzszych punktach niniejszego Artykulu nie dotycza rozwoju
dodatkowych ustug, stanowiacych jednorazowe, platne po wykonaniu, zamowienie zawarte
pomiedzy MZDiM a PKM.

Projekty zainicjowane przez kazdgq ze Stron, a dotyczace nowych linii, modyfikaci
juz istniejgeych linii na trasie, ich wielkosci, a takze czestotliwosci przejazdow bedq
przedmiotem badan technicznych, komercyjnych i finansowych, przeprowadzonych przez
MZDIM i finansowanych przez MZDiM. O wynikach przeprowadzonych badan MZDiM
poirformuje PKM.

Artykut 8 - Niezbedne skiadniki majatku

8.1

8.2

8.3

W celu skutecznego wykonania niniejszej Umowy, MZDiM zapewni PKM nieodptainy dostep
do wszelkich niezbednych skiadnikow majatku Miasta pozostajacych w zarzadzie MZDiM,
wtym infrastruktury ftransportowej, a w szczegolnosci, wiat, stupkow i tabliczek
przystankowych, przystankow autobusowych. PKM zobowigzane jest na biezgco wskazywac
MZDIM skiadniki majatku, nalezgce do Miasta znajdujace sie w zarzadzenie MZDiM, ktore
winny by¢ zmodemizowane lub wymienione, oraz zakres koniecznych do wykonania prac,
ktbrych koszty pokryje MZDIM. Powyisze zobowigzanie nie oznacza, iz PKM przystuguje
jakiekolwiek roszczenie do Miasta lub MZDIM o dokonanie jakichkolwiek prac lub modernizacji
sktadnikow majatku Miasta niezbednych do $wiadczenia ustug przez PKM.

Lista niezbednych skladnikow majatku zawarta jest w wykazie, stanowigcym Zatgcznik nr 5
do Umowy, kiory bedzie aktualizowany przez MZDiM do 3t grudnia kazdego roku. Zmiana
tresci Zatgcznika nr 5 do Umowy nie stanowi zmiany Umowy | moze by¢ dokonywana przez
MZDiM jednostronnie w ww. terminie.

MZDiM jest odpowiedzialny za kontrole i monitoring wykonywanych inwestycji dotyczacych
ww. sktadnikéw majatku.

Artykut 8 - Produkcja biletow

9.1
8.2

8.3

Strong odpowiedziaing za predukcje biletéw na wiasny koszt i wiasne ryzyko jest PKM,.

PKM zobowigzane jest zapewniC na wiasny koszt | wiasne ryzyko sprzedaz biletbw przez
kierowcow autobusdw.

PKM zcbowiazane jest zapewni¢ przede wszystkim funkcjonowanie i dystrybucje w ramach
wykonywanych Usiug transportu Jokalnego biletu elektronicznego, wprowadzonego w Miescie
na podstawie umowy z 28 stycznia 2005 r. zawartej pomiedzy PKM a Mennicg




Artykut 10 - Skargi i wnioski pasazeréw

10.1

MZDiM odpowiedzialny bedzie za rozpatrywanie wszelkich skarg i wnioskow wnoszonych
przez pasazeréw, a zwigzanych z jakoscig $wiadczonych przez PKM usfug bedacych
przedmiotem Umowy.

10.2 Skargi, wnioski | inne roszczenia wnoszone przez pasaZerdw, a nie dotyczace jakosci

Swiadczonych usiug, PKM zobowiazane jest samodzielnie rozpatrywad, przesylajac
do wiadomosci MZDiM kopie odpowiedzi.

fll. PRAWA | OBOWIAZKI PKM

Artykut 11 - Uslugi transportowe

1.1

1.2

113

114

11.5

Qd dnia wejscia w zycie niniejszej umowy, PKM zobowigzane jest SwiadczyC Uslugi transportu
lokalnego na zasadach okreslonych w Umowie, a w szczegoinosci z zachowaniem
Standardow $wiadczenia uslug.

W terminie 28 dni od dnia przekazania Planu $wiadczenia uslug, lecz nie poZniej niz
do 23 sierpnia kazdego roku, PKM jest zobowigzane przediozy¢ MZDiM projekt Planu
operacyjnego, z zastrzezeniem art. 32 Umowy. Plan operacyjny okreSla¢ winien propozycje
rozkladu jazdy zgodnego ze wskaznikami okreslonymi przez MZDiM w Planie $wiadczenia
ustug na dany rok.

Z zastrzezeniem art. 32 Umowy, MZDIiM jest zcbowigzany poinformowac PKM w terminie
do 7 dni od daty przedioZenia Planu operacyjnego, lecz nie pozniej niz do 30 sierpnia kazdego
roku © jego akceptacji. W przypadku pisemnej odmowy akceptacji przez MZDiM projektu
Planu operacyinego, PKM zobowigzane jest przekaza¢ w terminie 7 dni od dnia ofrzymania
pisemnej odmowy akceptaci koleiny projekt Planu operacyinego. W przypadku
nieuzgodnienia przez Strony Planu operacyjnego do 30 sierpnia danego roku, w roku
kolejnym obowigzywaé bedzie nadal dotychczasowy Plan operacyiny.

Jezeli w zwigzku z nieuzgodnieniem przez Strony nowego Planu operacyjnego na kolejny Rok
Rozliczeniowy, wynikajaca z dotychczas obowigzujacego Planu operacyjnego propozycia
szczegolowego rozkladu jazdy, spowoduje koniecznoS¢ zwigkszenia kwoty wydatkéw ponad
kwote wydatkdw przewidzianych w planie finansowym MZDiM na dany rok budzetowy,
obowigzywa¢ bedzie kwota wynikajgca z obowigzujacego w danym roku budzetowym planu
finansowego MZDIM art. 29.2 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku dokonania przez MZDIM zmiany Planu $wiadczenia ustug zgodnie z art. 5.4
Umowy zapisy art. 11.1. do 11.3. Umowy stosuje sie odpowiednio.

Artykut 12 - Pojazdy

12.1

g\\jf\f\}

PKM jest zobowigzane S$wiadczy¢ Ustugi transportu lokalnego uZywajac pojazdow
wskazanych w Zalgczniku nr 4 do Umowy.




12.2 W projekcie Planu operacyjnego przekazywanego MZDiM przez PKM w terminie okre$lonym

12.3

124

w Artykule 11.2 Umowy, PKM jest zobowiazane uakiualnié liste pojazddw okreslonych
w Zataczniku nr 4 do Umowy.

PKM jest zobowigzane do zapewnienia na wiasny koszt taboru niezbgdnego do Swiadczenia
Ustug transportu lokalnego z zachowaniem Standardow Swiadczenia Usiug.

PKM, w przypadku gdy z przyczyn niezaleznych od PKM nie jest w stanie swiadczyé Uslug
transportu lokalnego, zgodnie z Planem $wiadczenia ustug, w szczegoinosci, gdy nie posiada
wystarczajacej ilosci taboru niezbednego do $wiadczenia Uslug transportu lokalnego
na podstawie niniejszej Umowy, uprawniony jest do zlecenia w danym roku $wiadczenia
nie wigcej niz 15% tacznej ilodci wozokilometrow, wynikajacych z Planu $wiadczenia ustug
oraz Planu operacyjnego na dany rok, bedacych przedmiotem niniejsze] Umowy osobom
trzecim. Powyzsze nie zwalnia PKM z obowigzku zachowania i przestrzegania Standardow
Swiadczenia Ustug, a za nieprzestrzeganie Standardéw Swiadczenia Ustug przez ww. osoby
trzecie PKM odpowiada jak za dziatania wiasne.

Artykut 13 - Bezpieczenstwo

13.1

132

13.3

PKM ponosi wyigczng odpowiedzialnoS¢ za bezpieczenstwo pasazerdw korzystajacych
z Ustug transportu lokainego Swiadczonych przez PKM na podstawie Umowy. PKM jest
zobowigzane na wiasny koszt i ryzyko zapewniC bezpieczenstwo pasazerow korzystajacych
z ustug przewozowych Swiadczonych przez PKM na podstawie niniejszej Umowy.

PKM jest zobowigzane posiada ubezpieczenie z tytuiu odpowiedzialno$ci kontraktowe
i deliktowe]j na sume 500 tys. zt.

PKM jest zobowigzane $wiadczy¢ Ustugi transportu lokalnego z poszanowaniem powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, w szczegolnosci dotyczacych zasad i bezpieczefistwa
PrZewozu pasazerow.

Artykut 14 - Utrzymanie skiadnikow majatku.

14.1

14.2

14.3

PKM zapewni utrzymanie skiadnikow majgtku {w tym taboru) niezbednych do swiadczenia
Ustug transportu lokainego zgodnie z niniejszg Umowa, biorac pod uwage ich wigk oraz stan
na dzien wejscia w zycie umowy, a takze ich przeznaczenie.

MZDiM zastrzega sobie prawo kontroli skfadnikow majgtku, przeprowadzonej za pomocg
uprawnionego rzeczoznawcy za zgoda Stron, ale na wiasny koszt. W razie stwierdzenia
nieprawidiowosci w utrzymywaniu sktadnikéw majatku, MZDiIM ma prawo zazadaé od PKM
usunigcia stwierdzonych nieprawidlowosci w  terminie wyznaczonym przez MZDiM,
nie krétszym niz 7 dni, na podstawia opinii uprawnionego rzeczoznawcy.

Jezeli z przyczyn lezacych po stronie PKM, bezpieczenstwo publiczne zmniejszy sie wskutek
zlego stanu urzadzen oraz wyposazenia PKM, MZDiM moZe, w celu zapobiegnigcia
niebezpieczenstwa, podja wszelkie niezbedne Srodki, po uprzednim  pisemnym
zawiadomieniu PKM, na koszt i ryzyke PKM. MZDiM, stosownie do swoich kompetencii,
ma prawe do niezwlocznego podjecia wszelkich niezbednych decyzji.



Artykut 15 - Jako$¢ ustug

15.1 Standardy $wiadczenia uslug okreslone sg w szczegoinodci w Zatgczniku nr 2 do Umowy,
ktory okresla m.in. wskazniki punktualno$ci oraz czystosci w pojazdach.

152 PKM jest zobowigzane zapewni¢ punkiualne wykonywanie Ustug transportu lokanego
w zgodzie z obowigzujacym Planem operacyjnym i zawartym w nim rozktadem jazdy.

153 Nie stanowi naruszenia wskaznikow czystosci w pojazdach zdarzenie, kidre bylo wynikiem
dziafania sity wyzszej lub osoby trzeciej.

154 Nie stanowi naruszenia wskaznikow punktualnosci zdarzenie, kiore byto wynikiem dziatania
sity wyZzszej, osoby trzeciej lub powstato w wyniku udokumentowanych przez PKM utrudnien
w ruchu, za kidre PKM nie ponosi odpowiedzialnoSci.

155 PKM jest zobowigzane, w terminie 14 dni od otrzymania od MZDiM kopii skargi zioZzonej przez
pasazera, ustosunkowac sig w formie pisemnej do tresci skargi i przestat pisemng odpowiedz
do MZDiM.

Artykut 16 - Bilety

161 PKM jest zobowigzane na podstawie Umowy do prowadzenia sprzedazy biletow
uprawniajacych pasazerow do korzystania z Uslug transportu lokalnego Swiadczonych
na podstawie niniejszej Umowy przez PKM, w tym biletow elektronicznych, wprowadzonych w

Miescie.

16.2 Wplywy z tytulu sprzedazy biletow uprawniajgcych pasazerdw do korzystania z Uslug
fransportu lokalnego $wiadczonych na podstawie niniejszej Umowy sa nalezne PKM i nie sg
przekazywane do MZDiM.

Artykut 17 - Kontrola pasazerow
17.1 PKM jest odpowiedzialne za kontrole biletow w pojazdach.

17.2 Kontrola biletow w pojazdach realizowana jest wytgcznie przez PKM lub przez osoby trzecie
na zlecenie PKM na koszt i ryzyko PKM.

17.3 PKM zobowigzane jest prowadzi¢ kontrole w pojazdach w sposob zapewniajacy jej jak
najwiekszag efektywnos¢ ze wzgledu na cel jakim jest zapewnienie jak najwiekszej sprzedazy
biletow. W zwigzku z powyzszym PKM zobowigzane jest do kontroli biletow na kazdej linii,
ktbra obejmuje Plan $wiadczenia ustug, wg zestawienia ujetego w Planie $wiadczenia usiug.

Artykut 18 - Ciagtos¢ swiadczonych ustug.

18.1 PKM jest zobowigzane zapewnié ciaglos¢ Swiadczonych ustug, opisanych w Planie
$wiadczenia uslug, niezaieZnie od okolicznosei, za wyjatkiem wystapienia sity wyzsze;.

;u}\f\ﬁ




18.2 Przez sile wyzszg rozumie sig zdarzenie zewnetrzne niezalezne od Stron, niemozliwe

18.3

do przewidzenia oraz do zapobiezenia przez Strony.

W razie przerwy dluzszej niz 12 godzin w $wiadczeniu Ustug transportu lokalnego przez PKM,
MZDiM ma prawo uzyC oséb trzecich do Swiadczenia czesci lub calosci Usiug transportu
lokalnego $wiadczonych dotychczas przez PKM, do czasu gdy PKM bedzie zdolne
do éwiadczenia usfug zgednie z niniejszq Umowa. Koszt brutto, zwigzany z zastepstwem
w Swiadczeniu ustug ponosi PKM. Nie dotyczy to przerw w $wiadczeniu Ustug transporiu
lokalnego spowodowanych sita wyZzsza,

Artykut 19 - Zakaz konkurenciji

19.1

PKM nie moze $wiadczyC na rzecz oséb trzecich ustug w zakresie odpowiadajacym iub ustug
podobnych do ustug bedgcym przedmiotem niniejszej Umowy.

IV. FINANSE

Artykut 20 - Odpowiedzialnos¢ finansowa

20.1

Miasto jest zobowigzane do finansowania, zapewnienia i utrzymywania w stanie odpowiednim
dla umoziiwienia PKM $wiadczenia Usiug transportu lokainego infrastruktury transportowe,
wiym w szczegoinoSci przystankow autobusowych i petli autobusowych oraz zatok
autobusowych. Wszelka infrastruktura fransportowa nalezgca do Miasta, niezbedna
dla umozliwienia PKM $wiadczenia Usiug transportu lokalnego bedzie udostepniona przez
MZDIM na rzecz PKM bez dodatkowych oplat.

Artykut 21 - Wynagrodzenie za ustugilrekompensata

AN

21.2

213

PKM otrzymywac bedzie wynagredzenie za $wiadczone na podstawie niniejszej umowy ustug
wg stawki za wozokilometr, kidra obliczana bedzie kazdorocznie przez MZDIM w oparciu
oprzepisy Rozporzadzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Eurcpeiskiego i Rady
z 23 patdziernika 2007 r. dotyczgcego ustug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego
transportu pasazerskiego oraz uchylajace rozporzadzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG)

nr 1167770,

Stawka za wozokilometr obliczona bedzie w sposob wskazany w Artykute 21.1, a mechanizm,
szczegolowe wskazniki jej obliczania zawiera Zalgcznik nr 3 do Umowy. Zmiana Zatacznika
nr3 nie stanowi zmiany Umowy i moZe by¢é dokonana przez MZDIM jednostronnie,
za odpowiednim 1 miesiecznym wyprzedzeniem w kazdym czasie.

W przypadku wystapienia naruszen Umowy ckreslonych w Standardach $wiadczenia ustug,
MZDiM przystugiwal bedzie prawo naliczenia kary umownej na warunkach | w wysokosci
wskazane] w Standardach $wiadczenia usiug.



214 Niezalenie od kar umownych przewidzianych Umowa, MZDIM przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego wartosc kar umownych.

21.5 PKM ofrzymywa¢ bedzie na podstawie rozliczen, o ktorych mowa w art. 21.6. Umowy, nalezne
wynagrodzenie roczne w dwudziestu czterech ratach, przy czym raty nieparzyste ptatne
do 25 dnia kazdego miesigca z dolu za pierwsze 15 dni danego miesigca, raty parzyste platne
do 10 dnia kazdego miesiaca z dotu za okres od 16 do korica poprzedniego miesigca,
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z naruszenia Standardbéw Swiadczenia ustug i kar
umownych, z zastrzezeniem art. 32 Umowy.

216 PKM jest zobowigzane do 19 dnia kaZdego miesigca przekazat do MZDIM rozliczenie
faktycznie wykonanych Ustug transportu lokalnego za pierwszych 15 dni danego miesiaca
ido4 dnia kazdego miesigca za dni od 16 do konca poprzedniego miesiaca,
z uwzglednieniem naruszen Standardéw $wiadczenia ustug. W przypadku nieprzekazania ww.
rozliczen termin zaptaty przez MZDIM danej raty wynagrodzenia ulega przediuzeniu o #0s¢ dni
opoznienia PKM w przekazaniu ww. rozliczenia.

Artykut 22 - Finansowanie inwestyciji

22.1 Miasto jest zobowiazane do finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej.
Powyzsze zobowigzanie nie oznacza, iz PKM przysluguje prawo do roszczen wzgledem
Miasta o dokonanie jakichkelwiek prac lub modernizacji sktadnikéw majgtku Miasta {w tym
pozostajacych w zarzadzie MZDiM) niezbednych do Swiadczenia usiug przez PKM.

22.2 PKM zohowigzane jest przediozyé MZDIM do 7 dni, lecz nie pOiniej niz do 6 wrzesnia
kazdego roku od daty akceptacji przez MZDIM Planu operacyjnego, program inwestycyjny
na nastepny rok, obejmujacy w szczegdlnosci inwestycie w zakresie taboru niezbednego
do éwiadczenia Ustug transportu lokalnego. Jako czeSt rocznego programu inwestycyjnego
PKM jest zobowigzane zaplanowa¢ dziafania dotyczace modernizacji posiadanych pojazdow,
z zastrzezeniem Art, 32 Umowy.

22,3 Z zastrzeZzeniem Art. 32 Umowy MZDiM zobowigzany jest zatwierdziC przediozony przez PKM
program inwestycyjny w terminie do 7 dni, jednak nie pozniej niz do 13 wrzesnia kazdego
roku. W przypadku wniesienia przez MZDiM pisemnych zastrzezen do przediozonego przez
PKM programu inwestycyjnego, PKM jest zobowigzane w terminie 7 dni od dnia ofrzymania
pisemnych zastrzeZen, uwzgledni¢ je w programie inwestycyjnym oraz przediozye w ww,
terminie zmieniony program inwestycyjny do zatwierdzenia.

224 PKM jest uprawnione do dokonania jednorazowych niewielkich inwestycji niezatwierdzonych
programem inwestycyjnym na dany rok do kwoly stanowigcej facznie nie wiecej niz 10%
kwoty wynikajace] z zatwierdzonego programu inwestycyjnego. Inwestycie przekraczajace
ww, limit, a nie zawarte w zatwierdzonym programie inwestycyjnym, PKM jest zobowigzane
zgtaszat do MZDIM i uzyskaé uprzednig pisemna akceptacie MZDIM przed rozpoczeciem
danej inwestycji.

A |
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V. WYKONYWANIE UMOWY

Artykul 23 - Obowiazki informacyjne PKM

23.1

2311

23.1.2

2313

PKM jest zobowigzane, w zwigzku z wykonywaniem powierzonych uchwalg Rady Migjskief
Jaworzna z 26 marca 2009 r. nr XXX1/430/2009 zadan wiasnych Miasta Jaworzna z zakresu
lokalnego transportu zbiorowego, do przekazywania do MZDIM wszelkich informacji
zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy w fym w szczegolnosci:

Do 1 grudnia kazdego roku PKM jest zobowigzane przekaza¢ do MZDiM koricowa wersje
Biznes Planu zaopiniowang przez Rade Nadzorczg oraz zatwierdzong przez Zgromadzenie
Wspbinikéw PKM, z zastrzeZeniem Art. 32 Umowy.

Do 31 marca kazdego roku PKM jest zobowigzane przekaza¢ do MZDIM sprawozdanie
finansowe, zbadane przez niezaleznego bieglego rewidenta.

W terminie 14 dni przed planowanym dniem rozpoczecia przez PKM wykonywania innych
dziafar, nie stanowigcych i nie zwigzanych z wykonywaniem Ustug transportu lokainego
PKM jest zobowigzane przekaza¢ MZDIM na pismie informacje o zakresie ww. dziatan oraz
kosztach i sposobie ich pokrycia.

Artykut 24 - Kontrola wykonywania umowy

241

24.2

24.3

24 4

24.5

W terminie do 14 lutego kazdego roku PKM jest zobowigzane przediozy¢ MZDIM na pismie
ostateczne rozliczenie wysokoéci catkowitego wynagrodzenia ofrzymanego w zakoriczonym
roku, w tym zestawienie kosztéw poniesionych przez PKM w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy za rok poprzedni.

W terminie do 14 lutego kazdego roku PKM jest zobowigzane przedtozy¢ MZDiM zestawienie
kosztow poniesionych przez PKM w 2zwigzku z  wykonywaniem innych dziatan,
nie stanowigcych i nie zwigzanych z wykonywaniem umowy.

PKM jest takze zobowigzane w terminie do 14 lutego kazdego roku przediozy¢ MZDiM raport
z wykonywania umowy w roku poprzednim uwzgledniajgcy obszary i przyczyny powodujace
trudnodei w prawidlowym wykonywaniu niniejsze] Umowy, w szczegoincsci dotyczace
naruszen umowy zwigzanych ze wskaznikami ujetymi w Standardach swiadczenia ustug..

Na podstawie ww. raportow oraz zestawien MZDIM dokonywaé bedzie weryfikacii
wynagrodzenia PKM oraz wskaZznikéw wplywajacych na jego wysoko$é okreslonych
w Zatgezniku nr 3 do Umowy.

W ramach ww. weryfikacji MZDiM zleci podmiotowi trzeciemu ({dalej jako ,Biegly") nie
zwigzanemu ani z MZDiM, ani z PKM wykonanie w terminie do 1 marca kazdego roku audytu
prawidfowosci ustalenia wynagrodzenia dla PKM, za rok poprzedni, W szczegoinoéci Biegly
przeprowadzi oceny i analizy kosztow operacyjnych i finansowych poniesionych przez Spotke

12
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246

247

248

24.9

2491

2492

24.10

2411

w zakonczonym roku pod wzgledem ich celowoéci, zasadnoéci i uzasadnione] wysokosc
w stosunku do zakresu wySwiadczonych ustug, a takze weryfikacje rozsgdnego zysku',
o ktérym mowa w pkt 9 Zalgcznika nr 3 do Umowy. Spotka zobowigzana jest udostepni¢
Bieglemu wszelkie niezbedne dokumenty do przeprowadzenia tej analizy.

W przypadku stwierdzenia, iz wysoko$¢ wynagrodzenia, okreslona w sposob wskazany
w Zatgczniku nr 3 do Umowy, jest niezgodna z zasadami dotyczacymi dopuszcezalnej pomocy
publiczne], o kiorych mowa w szczegdinosci w Rozporzadzeniu (WE) nr 1370/2007
Partamentu Europejskiej i Rady z 23 paZdziemika 2007 r. dotyczacego usiug publicznych
w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasazerskiego oraz uchylajgce rozporzgdzenia
Rady (EWG) nr 1191/89 i (EWG) nr 1107/70, wynagrodzenie przystugujace PKM w kolejnym
roku zostanie proporcjonalnie pomniejszone. Na podstawie wynikow analizy Bieglego, MZDiM
moze sformutowac konieczne zmiany do ostatecznege rozliczenia wysokosci catkowitego
wynagrodzenia ofrzymanego przez Spolke od MZDiM w zakofczonym roku, a PKM
przedstawi dziatania korygujace usuwajace przyczyny zwiekszonej wartoéci wynagrodzenia.

W terminie do 7 marca kazdego roku MZDiM akceptuje rozliczenie, o ktorym mowa w art. 24.1
umowy lub poleca wprowadzenie do niego zmian sformutowanych na podstawie analizy
Bieglego przygotowane] stosownie do art. 24.6 Umowy.

W przypadku zgloszenia przez MZDIM zmian do ostatecznego roziiczenia wysokosci
catkowitego wynagrodzenia za zakorczony rok, PKM uwzglednia te zmiany lub wyjaénia je
z MZDiM i przedstawia mu do akceptacii rozliczenie po dokonanych zmianach nie pbzniej niz
do 15 marca roku nastepujacego po zakoriczonym roku.

Jezeli catkowite wynagrodzenie otrzymane przez PKM od MZDIM w zakonczonym Roku
rozliczeniowym, przewyzsza dopuszczalng wysoko$¢ wynagrodzenia okreSlong zgodnie
z art. 24.5 — 24.8 oraz Zatgcznikiem nr 3 do Umowy o:

wiecej niz 10%, to Spotka zwraca MZDiM catg nadwyzke wynagrodzenia do 31 marca
po zakoficzonym roku, oraz dokonuje weryfikacji sposobu kalkulacji budZetu kosztow
operacyjnych i finansowych stanowiacego podstawe ustalania wysoko$ci wynagrodzenia
zgodnie z Zatgcznikiem nr 3.

mniej niz 10%, to Spdtka dokonuje pomniejszenia o nadwyzke wynagrodzenia warto$é
nalezno$ci z tytulu wynagrodzenia za kolejne okresy az do catkowitego wyczerpania
nadwyzki,

Jezeli Spotka nie dokona ostatecznego rozliczenia catkowitego wynagrodzenia otrzymanego
w zakonczonym roku zgodnie z art. 24.1. | Zatgcznikiem nr 3 i nie dokona zmian zgodnie

zat. 247 i at. 24.8 Umowy lub nie dokona zwrotu nadwyzki wynagrodzenia zgodnie

z art. 24.9 to MZDiM wstrzyma wyplaty wynagrodzenia nalezne Spolce za kolejne okresy.

Biezaca kontrola wykonywania umowy winna byé wykonywana zgodnie z procedurami
i w terminach opisanych w Zatgczniku nr 6 do Umowy.
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Artykut 25 - Zmiana Umowy

25.1

25.2

263

254

Uwzgledniajac ekenomiczne warunki i techniczne moziiwosci wykonywania Umowy, jak i inne
zewngtrzne okolicznodei, kidre mogg wplynat na wykonywanie Umowy, Strony w drodze
pisemnego porozumienia moga dokona¢ odpowiednich zmian Umowy.

MZDIM i PKM zobowigzujg sie renegocjowaC odpowiednie zapisy niniejszej Umowy
w $zczegdinosc w nastepujacych przypadkach:

- wprowadzenia przez MZDIM w ramach Strategii transportowej nowego modelu siec
transportowe] lub Zrodta energii,

- gdy zmiany Planu $wiadczenia uslug, spowodujg konieczno$¢ wprowadzenia nowego
personelu lub wyposazenia,

- jezeli natoZone zostang nowe podatki lub optaty lub jezeli kwota podatkéw i optat
licencyjnych zwigkszy sie 0 5 % od obowigzujace] podczas negocjacii Umowy,

- jezeli zmiany w przepisach, obejmujace zmiany w prawie pracy lub zmiany zasad
wiasciwych dia sektora transportu spowodujg dodatkowe opfaty,

- W razie wzajemnego porozumienia pomigdzy stronami, po uprzednim Zzadaniu jednej
ze stron,

Zmiana zalgcznikow do Umowy dla swojej waznosci wymaga zgodnej woli obu Stron
wyrazonej w formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z zastrzeZeniem zapisow art. 5.4,

7.2.1,8.2121.2 Umowy.

Zmiana niniejszej Umowy dla swojej waznosci wymaga zgodnej woli obu Stron wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Artykut 26 - Odpowiedzialnosé Stron

26.1

26.2

26.3

PKM przy wykonywaniu swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz
obowigzujgcych przepisow bedzie odpowiadato w pelnym zakresie za zachowanie nalezytej
starannoéci wymaganej od profesjonalisty.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan przez PKM, jezeli
MZDiM wskutek tego poniést szkode, moze dochodzié zapiaty powstaiej szkody na zasadach
ogolnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan przez MZDiM, jezeli
PKM wskutek tego poniosto szkode, moze dochodzi€ zaptaty powstate] szkody na zasadach
og6inych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego z zastrzezeniem, ze catkowita wysoko$¢ szkody
iest ograniczona do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody z wylaczeniem utraconych

korzysci,




Artykut 27 - Sila wyzsza

27.1 Przez sile wyzszg rozumie sle zdarzenie zewnetrzne niezalezne od Stron, niemoZliwe
do przewidzenia oraz do zapobiezenia przez Strony.

27.2 W przypadku naruszenia postanowien niniejszej umowy, kiére bedzie spowodowane
dziataniem sify wyzszej Strona dokonujaca naruszenia nie poniesie zadnej odpowiedziainoscei,
jesli zachowana zostanie ponizsza procedura:

27.21 Strona dokonujgca naruszenia umowy zwigzanego z dziataniem sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi drugg Strone o przyczynach naruszen.

27.2.2 Strona dokonujgca naruszenia umowy zwigzanego z dziataniem sily wyZszej podejmie
niezwiocznie wszelkie dopuszczaline prawem Srodki majgce na celu zminimalizowanie
efektow naruszenia umowy.

27.2.3 Strona dokonujaca naruszenia umowy zwigzanego z dziataniem sify wyzszej, z chwilg
ustapienia skutkow wystapienia sily wyzszej, niezwlocznie przystapi do wykonywania ustug
zgodnie z niniejsza umowa,

27.3 Sitg wyzsza w ramach niniejszej umowy nie jest strajk lub inne akcje protestacyjne podjete
przez pracownikow fub wspdipracownikow PKM.

Artykut 28 - Kary umowne

28.1 MZDiM przystugujg od PKM kary umowne w nastepujacych przypadkach i w nastgpujacej
wysokosci:

28.1.1 W przypadku opdznienia przez PKM z przediozeniem MZDiM dokumentéw, o kidrych mowa
w art. 24.1 - 24.3 oraz 24.11 w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opoznienia.

2812 W przypadku opdinienia przez PKM z przediozeniem MZDIM  ktoregokoiwiek
z dokumentéw, o ktorych mowa w Artykule 23 w wysokosci 500 zt za kaidy dzien

opoznienia.

28.1.3 W przypadku opbznienia przez PKM z przediozeniem MZDiM rozliczenia, o ktérym mowa
w Artykule 21.6 w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

28.1.4 W przypadku opdznienia przez PKM z przedioZzeniem MZDiM dokumentu, o kibrym mowa
w Artykule 15.5 w wysokosci 50 zt za kazdy dzien opéznienia.

28.1.5 W przypadku opoznienia przez PKM z przediozeniem MZDiM Planu Operacyjnego,
o ktdrym mowa w Artykule 11.2 w wysokoéci 500 zt za kazdy dziert opdznienia.

2816 W przypadku opdznienia przez PKM z usunigciem nieprawidtowosci o ktbrych mowa
Artykule 14.2 w wysokoéci 1000 zt za kazdy dzien op6znienia.

28.1.7 W przypadku rozpoczecia przez PKM inwestyci, bez uzyskania uprzednie] pisemnej zgody
MZDiM, zgodnie z Artykutem 22.4 w wysokosci 50% wartosci rozpoczetej inwestycii.

2818 W oprzypadku opoznienia przez PKM z przediozeniem MZDiM  kidregokolwiek
z dokumentow, o ktorych mowa w zatgezniku nr 8, a nie wymienionych w art. 28.1.1




do 28.1.7, w wysokoéci 100 zt za kazdy dzien opdznienia.

28.2 Strony niniejszym ograniczajg odpowiedzialnosé PKM z tytulu kar umownych przewidzianych
w Artykule 28.1 oraz Zafgczniku nr 2 do Umowy, w kazdym roku obrotowym do kwoty
odpowiadajacej rozsadnemu zyskowi, w danym roku obrotowym, o ktérym mowa w pkt 9.
Zatgcznika nr 3 do Umowy.

Artykut 29 - Obowigzywanie umowy

29.1 Ninigjsza umowa wchodzi w zycie 1 lipca 2009 roku i zawarta zostaje na czas okreslony
10 Iat,

29.2 Realizacja praw i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy w kazdym nastepnym Roku
Rozliczeniowym nastgpi pod warunkiem zabezpieczenia w planie finansowym MZDiM,
na dany rok budzetowy, niezbednych srodkow finansowych na ten cel. Przez niezbedne $rodki
finansowe nalezy rozumiet takie &rodki, ktdrych wysokosé nie bedzie mniejsza niz 90%
wysokosci kwoty, wynikajgcej z kalkutacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 21.1, wobec
przewidzianych w art. 24.9 odchylen od dopuszczalnej wysokosci wynagrodzenia.
W przypadku, gdy okreslona w kalkulacii wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 21.1 kwota,
bedzie wigksza ni2 kwota wydatkdw przewidziana w planie finansowym MZDiM na dany rok
budzetowy na realizacje ustug wynikajacych z ninigjszej umowy, ulegnie ona automatycznemu
zmniejszeniu do kwoty wydatkow okrestonych na ten cel w planie finansowym MZDiM na dany
rok budzetowy i stanowi¢ begdzie obowigzujacg kwote wynagrodzenia za $wiadczone usiugi
w danym Roku Rozliczeniowym.

Artykui 30 - Wypowiedzenie umowy

301 Umowa nie moze zostaC wypowiedziana przez Zadng ze stron przed 31.12.2010,
z zastrzezeniem postanowien Artykutu 30.2.

30.2 W przypadku wystagpienia razacego naruszenia Umowy, przez co rozumie sie sytuacje, gdy
suma naliczonych w danym roku kalendarzowym, przez MZDiM na podstawie Umowy,
kar umownych przekroczy 6% rocznego wynagrodzenia PKM, MZDIM jest upowaZniony
do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3 miesigcznego okresu wypowiedzenia
liczonego na koniec miesiaca kalendarzowego.

303 Po 31122010 MZDIM moze wypowiedzie¢ niniejszg umowg z zachowaniem
12 miesiecznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesigca kalendarzowego.

304 W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy PKM zobowigzane jest sporzadzic rozliczenia
i raporty, o kiorych mowa w Artykule 24.1, 24.2 i 24.3 umowy w terminie 1 miesiaca od uplywu
okresu wypowiedzenia.

Artykut 31 - Rozwigzywanie sporow

“31.1 Wszelkie spory wynikle z realizacji Umowy Strony bedg staraly sie rozwigza¢ poiubownie
: w drodze negocjacii.
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31.2 Do czasu zakoniczenia negocjacji okreslonych w Art. 31.1 ani MZDiM, ani PKM nie skieruje

31.3

sprawy na droge postepowania sadowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu do dochodzenia roszczenia, wynikajgcego z przepiséw prawa.

W przypadku kiedy polubowne rozwigzanie sporu nie bedzie mozliwe do osiagniecia
w terminie 30 dni od dnia zgloszenia sporu, MZDiM lub PKM beda mogly przedstawi¢ sprawe
do rozstrzygniecia sadowi powszechnemu.

Artykuf 32 - Przepisy przej$ciowe dotyczace 2009 roku

321

32.2

32.3
324

32.5

Strategia transportowa Miasta chowigzuje od dnia wejscia w Zycie niniejszej Umowy
do 31 grudnia 2009 r.

Plan $wiadczenia ustug obowigzuje od dnia wejscta w zycie niniejszej Umowy do 31 grudnia
2009r.

Plan operacyjny obowigzuje od dnia wejscia w zycie niniejszej Umowy do 31 grudnia 2009 r.

Biznes plan zatwierdzony przez Rade Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspdlnikow Spalki wraz
z programem inwestycyjnym obejmujacym w szczegblnosci dziatania dotyczace modernizacii
posiadanych pojazdéw przez PKM na okres od dnia wejscia w Zycie niniejszej Umowy

do 31 grudnia 2009 .

Wykonywanie umowy w 2009 roku nastapi na podstawie ,Wskazania do realizacji” na okres
od 1 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r., w oparciu o zabezpieczone w Planie finansowym
MZDIM $rodki finansowe. Wykonywanie umowy w okresie od 1 wrzeSnia 2009 r. do
31 grudnia 2009 r. nastapi na podstawie Wskazania do realizacji pod warunkiem
zabezpieczenia na ten cel w Planie finansowym MZDiM érodkow finansowych.

Artykut 33 - Postanowienia konicowe

331

33.2

33.3

Ani MZDiM, ani PKM pod rygorem niewaznosci, nie moga przeniesé na osobe trzecig praw
i obowigzkéw wynikajgoych z Umowy w calosci lub czesei, z zastrzezeniem art.12 pkt 12.4
oraz art.17 pkt 17.2.

W granicach wyznaczonych przez bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa, niewaznosc
lub prawna bezskuteczno$t ktoregokolwiek z postanowied Umowy nie wplywa na waznosé
pozostatych jej postanowien. W takiej sytuacji MZDIM i PKM bedg wspoinie dazyé
do zastapienia niewaznych lub prawnie bezskutecznych postanowien innymi postanowieniami
wywolujacymi taki sam lub mozliwie najbardziej zblizony skutek gospodarczy, jaki wywolatyby
postanowienia niewazne lub bezskuteczne.

W sprawach nie unormowanych Umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy
powszechnie obowiazujacego prawa.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.
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Zalacznik nr 1 do Umowy Wykonawczej

Wzér Planu Swiadczenia Ustug

DEFINICJE:

szczyt poranny szezyt przewozowy w godzinach od ... do ... liczony dla celu
podrézy (przystanek kofcowy)

szczyt popotudniowy szezyt przewozowy w godzinach od ... do ....... liczony wzgledem
Zrodta podrdzy ( przystanek poczatkowy)

kontrole biletowe sprawdzenie biletow i dokumentéw uprawniajacych do bezptatnego lub
ulgowego przejazdu u wszystkich pasazeréw autobusu, w zespofach
conajmniej dwuosobowych podczas frwania jednego Kursu lub
na przystanku koncowym.

KONTROLE BILETOWE:

Ustala sie minimalna ilo&¢ kontroli biletowych na poszczegélnych liniach:

'Lp. Linia - ilo&¢ konrtrrolirwmgiggia;u ~ uwagh
1 '
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2
3
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Tabela 1a - Linia ....c...... {rok szkolny}
Przystanek Poczatkowy - Przystanek 1 - Przystanek 2 - Przystanak 3 - Przystanek 4 - Przystanek & — Przystanek Kofcowy

KIERUNEK, Host Kursdw Hosé kurséw w szczycie Dobowa praca : Uwagi
na dobe w dniu robotrym : preewgIowd
foni obocze / soboty / [fagrapnym / funzokm w dni robocze /
niedziele | swigla] : popoludniowym] " sobety/ niadziels i Swigla]
Przystanek
Poczatkowy
Przystanek
Koficowy
Tabela 1b - Linia .......... (okres wakacji Tetnich)
Przystanek Poczatkowy - Przystanek 1~ Pizystanek 2 - Przystanek 3 - Przystanek 4 - Przystanek § — Przystanek Kodcowy
KIERUNEK . Noic kursaw ¢ Mokt kurséw w szceycie Dobowa praca Uwagi
na dobe : w dniu roboczym przewozowa :
[dni robocze /seboty [ fporannym / fwazokm w dni frobocze /

miedziele | swigla]

popokuniawyrm) . soboly / niedziele | wigta]

— - . ———— e e ——— e s

' Prazystanek
Paczatkowy
Przystanek :
Koficowy
| PROKURENT Wiceprgzes Zarzado
(A orba
' Prz faw Sowad
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!
i
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Zalacznik nr 2 do Umowy o Swiadczenie Ustug Publicznych

Standardy Swiadczenia Uslug

UZzyte w niniejszym Zatgczniku nr 2 sfowa i wyrazenia pisane wielkg literg i wytluszczone posiadajg
znaczenie nadane im w Umowie.

1. Jakos¢ uslug Swiadczonych przez PKM bedzie rozliczana przy zastosowaniu nastepujacych
wskaznikow jakosci:
a} punktuaino$¢ kursowania pojazddw na danej lini,
b) stopien realizacji planowych kursdw;
c) zatrzymywanie sie na przystankach oraz sprzedawanie biletow;
d} prawidtowos¢ oznakowania pojazdow;
e) prawidlowos¢ i stan techniczny wyposaZzenia pojazddw;
f) czystosc zewnetrzna | wewnetrzna pojazdow;

g) kultura i prezencja kierowcy.

2. Przez naruszenie Standardéw Swiadczenia Ustug w zakresie pkt 1 lit a i b rozumie sie:
aj odjazd z przystankow posrednich wezedniej niz 2 min przed ptanowanym czasem;

b} przez powazne naruszenia Standardow Swiadczenia Uslig rozumie sie niewykonanie
danego kursu na skutek okolicznosei zaleZznych od PKM lub nieuzasadniony odjazd
z przystanku poczatkowego przed planowanym czasem odjazdu lub pdznigj niz 2 min.

3. Przez naruszenie Standardéw Swiadczenia Ustug w zakresie pkt 1 it ¢ rozumie sie:

a) niezafrzymanie sie chotby na jednym przystanku ujetym w planie danego kursu pomimo
zgloszonego przez pasazera zadania zatrzymania;

b) niesprzedanie, pomimo zgioszonego przez pasazera zadania zakupu biletu przez kierowce;

c) przez powazne naruszenia Standardéw Swiadczenia Ustug rozumie sie niezatrzymanie sie
na dwoch iub wiecej przystankach ujetych w planie danego kursu pomimo zgloszonego
przez pasazera zgdania zatrzymania, lub niezatrzymywanie sie na danym przystanku o ile
wystapi czesciej niz raz dziennie fub nieuzasadniona odmowa sprzedazy przez kierowcow
wigcej niz 7 biletdw tygodniowo.

)

¢ “Przez naruszenie Standardow Swiadczenia Ustug w zakresie pkt 1 it d rozumie sie:
AT
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a} niewidoczne iub bledne oznaczenie iub nieoznaczenie nr linii;

b) niewidoczne lub bledne oznaczenie lub nieoznaczenie kierunku jazdy;

c) brak, niewidoczne lub btedne oznaczenie numeru ewidencyjnego pojazdu;
d} nieaktualne lub brak cennika iub regulaminu $wiadczenia usiug;
)

8) przez powazne naruszenia Standardéw Swiadczenia Uslug rozumie sie naruszenie co
najmniej dwdch sposrod czterech wskaznikow w danym pojezdzie okreslonych w pkt 4 it a

dod.

Przez naruszenie Standardéw Swiadczenia Ustug w zakresie pkt 1 lit e i f rozumie sie:
a} brak, niedostateczna liczbe lub niesprawnos¢ kasownikéw;

b) brak jakiegokolwiek elementu wyposazenia pojazdu wymaganego przepisami prawa,
zagrazajacy bezpieczenstwu pasazerow,

¢) realizacja kursu bez wybranej kursowki lub z bledna kursowka;

d) niesprawne ogrzewanie lub oswietienie wnetrza autobusu;

e) zablokowane wywietrzniki fub niesprawna klimatyzacia;

fi nieodkurzona, niezamieciona lub nieprzetarta podioga;

g) zanieczyszczone siedzenia;

h} zanieczyszczone uchwyty;

i} zanieczyszczony sufit wraz z wietrznikami i kloszami lamp, szyby i $ciany boczne, Sciana
tylna i szyba;

j) zanieczyszczona kabina kierowcy z zewnafrz, drzwi kabiny z obu stron, podioga w kabinie;

k) zanieczyszczone drzwi i obudowy mechanizméw sterowania drzwiami, kasowniki,
kierunkowe tablice informacyjne, ramki i informacje pasazerskie, Scianki dzialowe;

) przez powaine naruszenia Standardow Swiadczenia Ustug rozumie sie naruszenie co
najmniej trzech spoérod jedenastu wskaznikdw w danym pojezdzie okrestonych w pkt 5 it a

dok.

Przez naruszenie Standardow Swiadczenia Ustug w zakresie pkt 1 lit g rozumie sie:
a) udokumentowany brak kultury obslugi pasazera;

b} palenie tytoniu przez kierowce podczas wykonywania usiugi;

¢) zanieczyszczony ubior lub nieestetyczny wyglad kierowcy.

W przypadku stwierdzenia wystapienia naruszen opisanych w pkt 2 do 6 MZDiM ma prawo

naliczy¢ PKM kare umowna w wysokosci:

a) 50 zt za kazde naruszenie; Wicepredel Zarzad
284y

b) 100 z za kazde powazne naruszenie. PROKURENT Zeron s n..
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Zalacznik nr 3 do Umowy o Swiadczenie ustug Publicznych

Kalkulacja Wynagrodzenia (rekompensaty)

Uzyte w niniejszym Zataczniku nr 3 sfowa | wyrazenia pisane wielkg litera | wyttuszczone posiadajg
znaczenie nadane im w Umowie, a8 nadio nastepuiace slowa i wyrazenia uZyle w ninigjszym
Zataczniku nr 3 bedg posiadaé znaczenie zgodne z ich definicjami opisanymi ponizej:

1) Wynagrodzenie wynagrodzenie przystugujace PKM z tyfulu Swiadczenia
Ustug transportu lokalnego zgodnie z zapisami Umowy,

2) Rok Rozliczeniowy rok obrotowy PKM rozpoczynajacy sie 1 stycznia | konczacy
31 grudnia.

1. Kalkulacja Wynagrodzenia, o ktbérym mowa w Artykule 1.2 Umowy, a do ktorego odnosi sie

niniejszy Zatacznik, jest zgodna z Rozporzadzeniem (WE} nr 1370/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z 23 pazdziernika 2007 r. dotyczacego ustug publicznych w zakresie
kolejowego i drogowego transportu pasazerskiego oraz uchylajgce rozporzadzenia Rady (EWG)
nr 1191/69 | (EWG) nr 1107/70.

Warunkiem prawidiowe] kalkulaci Wynagrodzenia jest przejrzysty system ksiggowy PKM.

System ksiegowy powinien spetniaé przynajmniej nastepujace warunki:

a) konta przypisane do kazde] dziatalnosci muszg byé prowadzone oddzielnie,
a odpowiadajace im aktywa oraz koszty state przydzielone zgednie z obowigzujgcymi
zasadami rachunkowosci i przepisami podatkowymi,

by wszelkie koszty zmienne, odpowiednia suma na poczet kosztow statych i rozsadny zysk
zwigzany z jakakolwiek inng dziedzing dziatalnosci podmiotu Swiadczacego ustugi publiczne
{PKM) nie moga by¢ w zadnym przypadku roziiczane w ramach danych ustug publicznych,

¢} koszty ustug publicznych sg wyrbwnywane przez dochody z dziatalnosci oraz wplaty
organdw publiczny (MZBiM) i nie ma mozliwosci przeniesienia dochodéw na inna dziedzine

dziatalnosci PKM.

PKM udostepni MZDiM dane {o kiorych mowa w szczegoinosci w pkt 5 do 9 niniejszego
Zalgcznika) niezbedne do obliczenia wysokosci Wynagrodzenia na kolejny Rok Rozliczeniowy
do 7 dni od daty akceptacji programu inwestycyjnego, lecz nie pozniej niz do 20 wrzeénia
kazdego roku, z zastrzezeniem pkt 17. Na Wynagrodzenie bedg skiadaly sie nastepujace
elementy:

\rjéj a} koszty zwigzane ze swiadczeniem usiug pubiicznych,



b) koszty zwigzane z utrzymaniem i wykorzystaniem niezbednej infrastruktury technicznej,
¢) koszy finansowe bezposrednio zwiazane ze $wiadczeniem ustug,

d) podatek dochodowy,

e) rozsadny zysk.

Dia celow obliczenia rocznego Wynagrodzenia cbowigzuje nastepujgcy wzér:
PW, = KE + KF, + PD;+ RZ-PB - PP +/- A

gdzie:

PW planowane Wynagrodzenie na kolejny Rok Rozliczeniowy [zf]

KE planowane koszly dziafalnosci zwigzanej ze Swiadczeniem ustug publicznych
na kolejny Rok Rozliczeniowy [2f]

KF planowane na kolejny Rok Rozliczeniowy koszly finansowe bezposrednio zwigzane

ze $wiadczeniem usfug publicznych zgodnie z zapisami Umowy, w tym zakupy
inwestycyjne na polrzeby ich swiadczenia [zf]

PD planowany podatek dochodowy zwigzany z dziatalnoscig Swiadczenia ustug
publicznych zgodnie z Umowa na kolgjny Rok Rozliczeniowy [zi]

RZ rozsgadny zysk [zH]

PB planowane na kolejny Rok Rozliczeniowy przychody z fytutu sprzedazy biletow [z{]
PP planowane przychody pozataryfowe na kolejny Rok Rozliczeniowy [z1]

A kwota wynikajaca 2z przeprowadzenia  audytulweryfikacii  Wynagrodzenia

2a poprzedni Rok Rozliczeniowy, zgodnie z postanowieniami art. 24.5 Umowy

t Rok Rozliczeniowy

W ramach kosztow dziatalnosci (KE} nalezy uwzgledni¢é pozycje kosztowe, kidre
sq bezposrednio zwigzane ze $wiadczeniem Uslug transportu lokalnego zgodnie z zapisami
Umowy, PKM Sp. z 0.0, bedzie prowadzi¢ ewidencie kosztow w ukladzie
funkcjonaino-podmictowym,  ktory  umozliwia  ewidencje  kosztow  poneszonych
w poszczegblnych osrodkach odpowiedziainosci z wyodrebnieniem:

a) kosztéw bezposrednich $wiadczenia usiug pasazerskiego fransporiu publicznego oraz
pozostatych ustug,

b) kosztow poérednich Swiadczenia ustug pasazerskiego transportu publicznego i pozostatych
ushug.

Nie nalezy uwzgledniat w kosztach dziatalnosci (KE) kosztbw swiadczenia dodatkowych usfug,
kiore nie sg zwigzane ze swiadczeniem Uslug transportu fokalnego w rozumieniu zapisow
Umowy. Przychoddw z tytulu $wiadczenia dodatkowych usiug réwniez nie ujmuje sig w
kalkulacji planowanego Wynagrodzenia (FW). Ustala sie nastepujace zasady podziatu kosztow
posrednich ponoszonych przez PKM Sp. z o.0,, kibre dotyczg jednoczesnie ustug
pasazerskiego transportu publicznego oraz pozostatych ustug:

2\_
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a) koszty posrednie stacji kontroli pojazdow rozlicza sig na ustugi zwigzane z pasazerskim
transportem publicznym | na pozostate usiugi proporcjonalnie do liczby roboczogodzin
poswiecanych na wykonywanie tych ustug; PKM Sp, z 0.0, bedzie prowadzita rejestracje
liczby roboczogodzin,

b) koszty posrednie warsztatu samochodowego rozlicza sig na ustugi zwiazane z pasazerskim
transportem publicznym | na pozostate ustugi proporcionainie do liczby roboczogodzin
poswiecanych na wykonywanie tych usfug; PKM Sp. z 0.0. bedzie prowadzita rejestracje
liczby roboczogodzin,

¢) koszty utrzymania budynkdw i terendw, kiore sg czeSciowo wynajmowane lub dzierzawione,
rozlicza sie na ustugi wynajmu lub dzierzawy oraz na ustugi pasaZerskiego transportu
publicznego proporcjionalnie do powierzehni  budynkéw i terenéw przeznaczonych
na poszczegdlne ustugi,

d) koszty ogdinego zarzadu rozlicza sig na usiugi pasazerskiego transportu publicznego
i pozostate ustugi proporcjonalnie do kosztdw wytworzenia poszezegoinych ustug,

e) koszty sprzedazy rozlicza sig na uslugi pasazerskiego transportu publicznego i pozostale
ustugi proporcionalnie do przychoddw ze sprzedazy poszczegoinych ustug

Planowane Wynagrodzenie (PW) nalezy pomniejszyé o planowane przychody z tytulu
sprzedazy hiletow {PB) oraz planowane przychody pozataryfowe (PP), kiore obejmujg
przychody, pozostajace w bezposrednim zwigzku z wykorzystaniem skiadnikow majatkowych
stuzacych swiadczeniu ustug w ramach Umowy. Przychody takie moga by¢ generowane przez
PKM w wyniku podjetej inicjatywy gospodarczej i pozostawaé bez wplywu na jakosS¢
$wiadczonych ustug.

Podatek dochodowy (PD) kalkuluje sie zgodnie z chowigzujacymi przepisami podatkowymi i
dotyczy on wylgcznie dziatalnosci zwigzane] ze Swiadczeniem ustug publicznych zgodnie z
Umowa,

Rozsadny zysk nalezy kalkulowat, jako Srednioroczny zwrot z kapitatu w calym okresie Umowy,
Nalezy przyja stope zwrotu z kapitalu wtasnego na poziomie 6% w ujeciu realnym.

Poziom zwrotu z zainwestowanego kapitalu przez PKM nalezy zweryfikowaé w oparciu o
analize przeplywow pienieznych. Weryfikacja zysku PKM bedzie dokonana poprzez kalkulacje
wszystkich przeplywow pienigznych od | do MZDIM, w zwigzku z dzialalhoscig dotyczacq
Swiadczenia ustug publicznych z uwzglednieniem zainwestowanego kapitatu | wartoscl
inwestycji po zakonczeniu Umowy. Taka kalkulacja bedzie przeprowadzana okresowo w oparciu
o zakiualizowane dane finansowe PKM w celu weryfikacji poziomu zysku w calym okresie
Umowy. Wszystkie warlosci nalezy uwzgledniat w wartosciach realnych. PKM w kalkulacii
przeplywbw pienigznych nie bedzie uwzgledniala kar z tytulu naruszenia Umowy oraz
Standarddw $wiadczenia ustug.

\J@} Przecietna stawke za wozokilometr na dany Rok Rozliczeniowy, oblicza sie ze wzoru:

e



1.

12.

13.

14.

15.

Wi= (PW, -/+ A) / wozakmt

gdzie:
Wi przecietna stawka roczna wynagrodzenia za jeden wozokilomelr [z/wozokm]
A kwota wynikajaca z przeprowadzenia audytufweryfikacji  Wynagrodzenia

za poprzedni Rok Rozliczeniowy, zgodnie z postanowieniami art. 24.5 Umowy
wozokmt  roczna liczba wozokilometrow zgodnie z Planem Swiadczenia usfug fwozokm]

t Rok Rozliczeniowy

Przecietng stawke za wozokilometr na dany Rok Rozliczeniowy, w odniesieniu do kosziow
dzialalnosci (KE), oblicza sig zgodnie 2 ponizszym wzorem:

WIKE), = KE; / wozokmt

gdzie:
WIKE),  przecigtna stawka roczna za jeden wozokilomelr z fytulu ponoszonych koszféw
dziafainodci [zi/wozokm]

KE planowane koszty dziafalnosci zwigzanej ze Swiadczeniem usfug publicznych
na kolejny Rok Rozliczeniowy [zf]

wozokmt  roczna liczba wozokilometrow zgodnie z Planem $wiadczenia ustug [wozokm] t- Rok
Rozliczeniowy

Podstawg przyjecia wysokoéci Wynagrodzenia obliczonego na podstawie danych przekazanych
przez PKM oraz wynikajacych z tego stawek za wozokilometr sg obliczenia wartosci rynkowych
stawek za wozokilometr wykonane przez MZDiM.

MZDiM do 27 wrzesnia roku poprzedzajacego Rok Rozliczeniowy skalkuluje na podstawie
danych rynkowych np. przy wykorzystaniu publikowanego przez IGKM materialu pt.
.JKomunikacja Miejska w Liczbach”, rynkowe stawki za wozokilometr dla autobusow. W tym celu
wybierze min 2 podmioty prowadzace dziataino$¢ na zasadach zblizonych do PKM na ferenie
miast o liczbie ludnoéci zblizonej do Jaworzna {od ok, 80 tys. do ok. 120 tys. ludnosci).

MZDIM akceptuje stawke obliczong na podstawie danych przekazanych przez PKM, pod
warunkiem, iz odchylenie od Sredniorynkowej stawki cobliczonej zgodnie z punktem 13
niniejszego Zatgcznika nie przekracza +/- 10%. Jesli obliczona stawka przekracza prég 10%,
wowczas MZDIM podejmie dziatania zmierzajace do skorygowania przez PKM przekazanych
danych stuzacych do wyliczenia Wynagrodzenia. W przypadku, gdy PKM nie skoryguje ww.
danych MZDiM wyplaci PKM Wynagrodzenie w takiej kwocie, aby koszty dziafalnosci (KE) nie
przewyzszaty rynkowych wartosci o wiecej niz 10%.

Zgodnie z art. 21.5 Umowy PKM bedzie otrzymywaé nalezne Wynagrodzenie w dwudziestu
czterech  ratach, z uwzglednieniem potracefn wynikajacych z naruszenia Standardow




$wiadczenia ustug i kar umownych przewidzianych w Umowie, kalkulowane zgodnie ze wzorem:

SW“m} = PW,/24 - SSU;{m.n - Kul(m.ﬂ

gazie:
SWimy nalezne Wynagrodzenie, w okresie rozliczeniowym m Roku Rozficzeniowego t [zi]
SSUymy  warlodé dotyczaca naliczenia kar z tytulu naruszen Standardow $wiadczenia ustug

w poprzednim okresie rozficzeniowym danego Roku Rozliczeniowego Hfzf]

KUym-9 warto$¢  dofyczaca naliczenia kar umownych zgodnie z Umowa w poprzednim

okresie rozliczeniowym danego Roku Rozliczeniowego tfzf]

Rok Rozliczeniowy
okres rozliczeniowy Roku Rozliczeniowego

16. Schemat postepowania przy kalkulacj Wynagrodzenia za Swiadczenie Ustug Publicznych
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Zatacznik nr 4 do Umowy Wykonawczej

Wykaz Pojazdow,

ktorymi Swiadczone bedg ustugi transportu lokalnego

PKM Spélka z 0.0. w Jaworznie

. Nrinw. . llosé miejsc | llo$¢ miejsc |
Lp. Marka po;azcjg fyp pojazdu Nrrejestr. siedzqcyjch | stojqcycjh |
1, SCANIA N113CLL 040 KAP-109F 34 76
2 SCANIA N113CLL 047 5J-01959 34 76
3. IKARUS 280 103 KCU-4339 36 121
4, JELCZ M-11 152 5J-07438 31 70
5, JELCZ M-11 153 5J-01956 31 70
6. JELCZ M-11 154 SJ-01905 31 70
7. JELCZ M-11 155 SJ-07380 31 70
8. JELCZ M-11 162 SJ-02038 31 70
9. JELCZ M-11 164 $J-02031 31 70
10. SOLARIS URBINO 204 5J-18051 40 120
11, SOLARIS URBINO 205 5J-18052 40 120
12, SOLARIS URBINO 206 SJ-18053 40 120
13. SOLARIS URBINO 207 SJ-18054 40 120
14, SOLARIS URBINO 208 SJ-18056 40 120
15. SOLARIS URBINO 209 8J-18057 40 120
16. | MERCEDESBENZ 0405GN| 210 WB 63162 50 91
17.  |MERCEDES BENZ Q405GN| 211 WB 63163 50 91
18. | MERCEDESBENZQ405GN| 212 WB 63175 50 91
19, MAN NL 202 213 WB 65652 30 68
20. MAN NL 202 214 WB 65651 30 68
21. MAN NG 272 215 SJ-27134 54 116
22. MAN NG 272 216 SJ-27135 54 116
23, VOLVO B10L 217 SJ 28462 38 38
24, VOLVO B10L 218 SJ 28461 38 38
25. VOLVO B10L 219 SJ 28516 38 38
26, VOLVO B10L 220 SJ 29188 38 38
27, VOLVO B10L 221 SJ 28859 38 38
28. VOLVO B10L 222 SJ 28858 38 38
29. VOLVO B10L 223 SJ 28857 38 38
30. VOLVO B10L 224 SJ 29167 38 38
31. VOLVO B10L 225 SJ 28515 38 38
32, VOLVO B10L 226 SJ 28480 38 38
33, VOLVO B10L 227 SJ 28481 38 38
3, IKARUS 280 229 SJ 28762 35 107
35. IKARUS 280 230 SJ 31495 35 107
36. MAN NG 231 SJ 32633 56 102
3. NEOPLAN N4021NF 232 WB-75227 54 99
- \38. NEOPLAN N4021NF 233 WB 75226 54 99
RES NEOPLAN N4021NF 234 WB 75231 54 99
ﬂ S | 40. NEOPLAN N4021NF 236 WB 78131 54 99
i 4
IR
n ] | W




41, NEOPLAN N4024NF 237 WRB 75230 54 99
42 IKARUS 280 238 SJ 32364 35 107
L43, MAN NG 272 239 SJ 34305 53 115
| 44, IKARUS 280 240 SJ 35567 35 107
L 45, IKARUS 280 241 SJ 38267 38 107
48, IKARUS 280 243 SJ 38730 35 107

| 47 MAN 469 L 245 SJ 40862 27 31
| 48 MAN 469 NM222 246 SJ 40863 27 31
49, MAN 469 L 247 SJ 40018 27 31

50. MAN NG 272 248 SJ 41947 55 111

51, MAN A12 249 SJ 46663 41 54

52. MAN A12 250 SJ 46665 41 54
53, MAN NG 272 251 WU 52168 51 111
54, MAN NG 272 252 WU 52189 51 111

55. IVECO KAPENA SJ 18128 13 21

56. NEOPLAN N409 SJ 27029 24 56
57, NEOPLAN N4016 KCH 67RU 39 58
58, MAN A12 SJ 34783 41 54
59. MAN A12 SJ 33180 37 57
60, MAN A12 SJ 34782 39 56
61. NEOPLAN N4016 KCH 43RW 39 58

62. JELCZ M-11 SJ42015 | 31 70

i 83 MAN A1029B SJ 46247 29 79

Uwaga:

w pozycjach 55-63 wymieniono pojazdy dzierzawione od podwykonawcow
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Zafacznik nr 5 do Umowy Wykonawczej

Niezbgdne skladniki majatku Miasta

Lista niezbednych skiadnikéw majatku Miasta pozostajgcych w zarzadzie MZDiM, w tym infrastruktura
transportowa, a w szczegdinosci przystanki autobusowe oraz znajdujace sie w ich obrebie wiaty, stupki i
tabliczki przystankowe.




PRZYSTANKI STALE:

Nr stupka; pSrtZa;{t:ts Nazwa przystanku:
1 Péfaﬁ;t' JAWORZNO KRAKOWSKA
| Kierunek; | Katowice
2 | P ;faﬁjt JAWORZNO KRAKOWSKA
| Kierunek: | Chrzandw
3 Psfa{;" JAWORZNO KRAKOWSKA PETLA
| Kierunek: | -
s P S’faﬁt JAWORZNO ROGATKA
| Kierunek: | Katowice
5 | Sftzay;t JAWORZNO ROGATKA
| Kierunek: | Chrzandéw
6 Psrg;t JAWORZNO POCZTOWA
| Kierunek: | -
7 P S'”fa’;ff JAWORZNO HOTEL BROJAN
| Kierunek: | Katowice
8 P;faﬂjt JAWORZNO HOTEL BROJAN
| Kierunek: | Chrzandw
9 ngay;t' JAWORZNO PECHNIK
| Kierunek: | Katowice
10 P;’fay;t' JAWORZNO PECHNIK
| Kierunek: | Chrzanow
1 Psfaf(*’ JAWORZNO LEOPOLD
| Kierunek; ! Katowice
2 fa‘@t JAWORZNO LEOPOLD
| Kierunek: | Chrzanéw
12 P;g;‘ | JAWORZNO URZAD SKARBOWY
.| Kierunek: | Katowice
14 Psrtzaﬁ“ JAWORZNO URZAD SKARBOWY
| Kierunek: | Chrzandw




Przyst.

15 staly JAWORZN OSIEDLE STALE
| Kierunek: | Katowice
Przyst. |
16 staly JAWORZN OSIEDLE STALE
| Kierunek: | Chrzanow
Przyst.
17 staly JAWORZN DYR. KWK KANTY
| Kierunek: | -
18 Pgaﬁ*:‘f' JAWORZNO SZCZAKOWSKA
| Kierunek: | Szczakowa
Przyst.
19 staly JAWORZNC SZCZAKOWSKA
| Kierunek: | Centrum
2 Psrfa‘@*' JAWORZNO WIEJSKA
| Kierunek: | Szczakowa
Przyst.
21 staly JAWORZNC WIEJSKA
| Kierunek: | Cenirum
22 P;fa’;jt' JAWORZNO KLUB RELAKS
| Kierunek: | Szczakowa
Przyst.
23 staly JAWORZNQO KLUB RELAKS
| Kierunek: | Centrum
24 P;fa”*ff' JAWORZNO NIEDZIELISKA
| Kierunek: | Dhugoszyn
Przyst.
25 staly JAWORZNQ NIEDZIELISKA
| Kierunek: | Centrum
Przyst. .
26 staly JAWORZNO CHROPACZOWKA
| Kierunek: | Szczakowa
27 Psrfg;‘ JAWORZNO CHROPACZOWKA
| Kierunek: | Centrum
28 ngg“ JAWORZNO UPADOWA
| Kierunek: | Szczakowa
Przyst.
29 staly JAWORZNO UPADOWA
| Kierunek: | Centrum
Przyst.
30 staly JAWORZNO DLUGOSZYN
. Kierunek: | Szczakowa




31 P;fayf;" JAWORZNO DLUGOSZYN
| Kierunek: | Centrum
37 Przyst. JAWORZNQ DLUGOSZYN
staly DABROWSKIEGO
| Kierunek: | Szczakowa
33 Przyst. JAWORZNOQ DLUGOSZYN
staly DABROWSKIEGO
| Kierunek: | Centrum
34 P;fa‘;jt' | JAWORZNO SZCZAKOWA WIADUKT
| Kierunek; | Szczakowa
35 ngay}j*' JAWORZNO SZCZAKOWA WIADUKT
| Kierunek: | Centrum
36 Psrfg;t' SZCZAKOWA MOZDZIERZOWCOW I
| Kierunek: | Szczakowa
37 Psfay;f' SZCZAKOWA MOZDZIERZOWCOW I
| Kierunek: | Centrum
Przyst. ; :
38 staly SZCZAKOWA MOZDZIERZOWCOW |
| Kierunek: | Szczakowa
39 P;fay;t' SZCZAKOWA MOZDZIERZOWCOW |
| Kierunek: | Centrum
Przyst.
40 staly SZCZAKOWA PRZYCHODNIA
| Kierunek: | Szczakowa
Przyst,
41 staly SZCZAKOWA PRZYCHODNIA
| Kierunek; | Centrum
g2 | Pt SZCZAKOWA PKP
staly
| Kierunek: | Dobra
Przyst.
43 staty SZCZAKOWA PKP
| Kierunek: | Centrum
44 ngﬂ”;* SZCZAKOWA KOSCIOL
| Kierunek: | Ciezkowice
s T SZCZAKOWA KOSCIOL
| | Kierunek: | Szczakowa
i Przyst, |
| 46 staly ! SZ2CZAKOWA SOBIESKIEGO
. Kierunek: | Ciezkowice

e
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Przyst.

47 staly SZCZAKOWA SOBIESKIEGO
| Kierunek: | Szczakowa
Przyst.
48 staly SZCZAKOWA JAWOROWA
| Kierunek: | Dobra
g9 |°F Srfaﬁit' SZCZAKOWA JAWOROWA
| Kierunek: |  Szczakowa
Przyst.
50 staly DOBRA POMPY
| Kierunek: | Dobra
51 | st DOBRA POMPY
staty
| Kierunek: | Szczakowa
Przyst.
52 staly DOBRAII
| Kierunek: | Dobra
Przyst.
53 staly DOBRAI
| Kierunek: | Szczakowa
54 | Pyt DOBRA
staly
| Kierunek: | -
55 P;fay{;" $2CZAKOWA DOLOMITY
| Kierunek: | Ciezkowice
Przyst.
56 staly SZCZAKOWA DOLOMITY
| Kierunek: | Szezakowa
57 | Prast PIECZYSKA SZKOLA
staly I
| Kierunek: | -
58 P;fa‘@t' PIECZYSKA SOLSKIEGO
| Kierunek: | -
s | F Srg?‘ PIECZYSKA PRZEJAZD
| Kierunek: | Clezkowice
60 | Srfaﬁif PIECZYSKA PRZEJAZD
| Kierunek: |  Szczakowa
61 | "op | CIEZKOWICE BOBROWA GORKA
J: | Kierunek; | Ciezkowice
62 | P;fa‘jjt' CIEZKOWICE BOBROWA GORKA
| | Kierunek: | Szczakowa




Przyst.

63 staly CFEZKOWICE WAKACYJNA
| Kierunek: | Ciezkowice
Przyst. :
64 staly CIEZKOWICE WAKACYJNA
| Kierunek: | Szczakowa
g5 | st CIEZKOWICE GS
staly
| Kierunek: |  Szczakowa
Przyst. :
66 staly CIEZKOWICE GS
| Kierunek: | Ciezkowice
67 ngg;‘ CIEZKOWICE LESNICZOWKA
| Kierunek: | Ciezkowice
68 Psffaﬁt' CIEZKOWICE LESNICZOWKA
| Kierunek: |  Szczakowa
6o | FAst CIEZKOWICE BAR
staly
| Kierunek: | Centrum
70 Psftza@t' CIEZKOWICE KOSCIOL
| Kierunek: | Centrum
7 P;gi‘ CIEZKOWICE KOSCIOL
| Kierunek: | Ciezkowice
72 Psrfa‘;jt' CIEZKOWICE BAGIENKO
| Kierunek: | Ciezkowice
73 Ps’fa‘;?‘ CIEZKOWICE BAGIENKO
| Kierunek: | Centrum
Przyst. ;
74 staly CIEZKOWICE RONDO
| Kierunek: | -
75 | Pravst CIEZKOWICE BAR
staly
| Kierunek: | Ciezkowice
76 P;fa’;f,t' CIEZKOWICE BRAC!I $NIADECKICH
| Kierunek: | Ciezkowice
77 nga@t' CIEZKOWICE BRAC! SNIADECKICH
| Kierunek; | Centrum
Przyst. :
78 staly CIEZKOWICE DWORZEC PKP
| Kierunek: ! Centrum




Przyst.

| CIEZKOWICE DWORZEC PKP
| Kierunek: | Ciezkowice
80 Psrfa{ff' CIEZKOWICE PIEKARNIA
| Kierunek; | Ciezkowice
81 Psrfayfff‘ CIEZKOWICE PIEKARNIA
| Kierunek: | Centrum
82 Ps'"tzg;t' CIEZKOWICE TURYSTYCZNA
| Kierunek: | Centrum
83 Psffa‘j;" CIEZKOWICE TURYSTYCZNA
| Kierunek: | Ciezkowice
84 P;faﬁ' CIEZKOWICE GORKA
| Kierunek: | Ciezkowice
85 Psrfaﬁ;t CIEZKOWICE GORKA
| Kierunek; | Centrum
86 Psrfaﬁit' CIEZKOWICE DEBY
| Kierunek; | Centrum
87 Psffaﬁt' CIEZKOWICE DEBY
| | Kierunek: |  Ciezkowice
88 Psrfa@t' WILKOSZYN RONDO
| Kierunek: | Chrzanow
89 P;gjt' WILKOSZYN RONDO
! Kierunek: | Centrum
%0 Ps’faﬁ" WILKOSZYN
| Kierunek: | Chrzandw
91 Psffaﬁt' WILKOSZYN
| Kierunek: | Centrum
92 | faﬁt WILKOSZYN CMENTARZ
| Kierunek: | Chrzanéw
93 | P;fa@‘ WILKOSZYN CMENTARZ
| | Kierunek: | Centrum
94 1 Psrtzaﬂ?t' JEZIORKI RONDO
5 | Kierunek: | Chrzanow




Przyst.

95 JEZIORKI RONDOQ
staly
[ Kierunek: | Centrum
o | st JEZIORKI SKLEP
staly
| Kierunek: | Chrzanéw
g7 | Pravst JEZIORKI SKLEP
staly
| Kierunek: | Centrum
g | Ayt JEZIORKI LAS
staly
| Kierunek: | Chrzanéw
g9 | Fravst JEZIORKI LAS
staly
| Kierunek: | Centrum
00 | F g;’;‘ JEZIORKI HERBOWA
| Kierunek: | Chrzantw
101 | Pt JEZIORKI HERBOWA
staly
| Kierunek: | Centrum
102 | Prast KOZMIN LAS
staly
| Kierunek: | Chrzanow
103 | Pt KOZMIN LAS
staty
| Kierunek: | Centrum
104 | S KOZMIN JESIENNA
staly
| Kierunek: | Chrzanéw
Przyst. 5
105 staly KOZMIN JESIENNA
| Kierunek: | Centrum
106 | At KOZMIN
staly
| Kierunek; | Chrzan6w
17 | Pt KOZMIN
staty
| Kierunek: | Centrum
108 | TSt BALIN SZKOLA
staty
| Kierunek: | Chrzanéw
Przyst.
109 staly BALIN SZKOLA
| Kierunek; | Jaworzno
Przyst.
110 staly BALIN BAR
| Kierunek: | Chrzanéw
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Przyst.

111 staly BALIN BAR
|| Kierunek: | Jaworzno
12 | Prast BALIN KOSCIOL
staty
| Kierunek: | Chrzanéw
13 | Pt BALIN KOSCIOL
staly
| Kierunek: | Jaworzno
Przyst, :
114 staly CHRZANOW TUCZARNIA
| Kierunek: | Chrzanow
Przyst. ;
115 staly CHRZANOW TUCZARNIA
| Kierunek: | Jaworzno
Przyst. -
116 staly CHRZANOW DZIALKOWA
| Kierunek; | Chrzanow
Przyst. :
117 staly CHRZANOW DZIALKOWA
| Kierunek; | Jaworzno
Przyst. :
118 stay CHRZANOW ZAJEZDNIA PKS
| Kierunek: | Chrzanow
119 Psrfa‘@t' CHRZANOW ZAJEZDNIA PKS
| Kierunek: | Jaworzno
Przyst. AAT Sy A ;
120 staly CHRZANOW SRODMIESCIE
| Kierunek: | Dworzec Aut.
Przyst. Zinr op ;
121 staly CHRZANOW SRODMIESCIE
| Kierunek; Katowice
122 Przyst. CHRZANOW DWORZEC
staly AUTOBUSOWY
| Kierunek: | .
Przyst. :
123 staly CHRZANOW PARK
| Kierunek: | .
124 Psrf;it' CHRZANOW SLASKA
| Kierunek: | Katowice
125 P;gjt CHRZANOW SLASKA
| Kierunek;: | Chrzanéw
Przyst. ;
6 | o CHRZANOW KATY |
| Kierunek: | Katowice




| Przyst.

127 staly CHRZANOW KATY |
| Kierunek; | Chrzanbw
128 Ps"tza‘@" CHRZANOW KATY I
| Kierunek: | Katowice
Przyst. :
129 staly CHRZANOW KATY I}
' Kierunek: | Chrzanéw
130 P;tzaﬁt' CHRZANOW KATY AUTOSTRADA
| Kierunek: | Katowice
131 Psrfa{’;*' CHRZANOW KATY AUTOSTRADA
| Kierunek: | Chrzanow
132 Przyst. JAWORZNO CEZAROWKA
staly AUTOSTRADA
| Kierunek: | Katowice
133 Przyst. JAWORZNO CEZAROWKA
staty AUTOSTRADA
| Kierunek: | Chrzanbw
134 Psfg;"' BYCZYNA SZLABAN
| Kierunek: | Katowice
135 | st BYCZYNA SZLABAN
staly
| Kierunek: | Chrzanéw
136 P;fa‘g" BYCZYNA SZKOLA
| Kierunek: | Katowice
137 P;tzaﬁt BYCZYNA SZKOLA
| Kierunek: | Chrzan6w
138 Psrfg%?t' JAWORZNO BYCZYNA
| Kierunek: | Katowice
139 P;’fayff' JAWORZNO BYCZYNA
| Kierunek: | Chrzan6w
140 Psrfaﬁt’ JAWORZNO BORY PODGORSKA
| Kierunek: | Katowice
{ Przyst. :
144 staly JAWORZNQ BORY PODGORSKA
. Kierunek: | Chrzanéw
Przyst.
142 staly JAWORZNO BORY CZYSTA
' Kierunek: | Katowice




Przyst.

143 staly JAWORZNO BORY CZYSTA
| Kierunek: | Chrzanéw
Przyst.
144 staly JAWORZNO SKLEP TADEUSZ
| Kierunek: | Jeler
Przyst.
145 staly JAWORZNO SKLEP TADEUSZ
| Kierunek: | Centrum
s | ° S'tzaﬁ;t JAWORZNO SZOPENA
| Kierunek: | Jelen
147 Ps’faﬁff‘ JAWORZNO SZOPENA
| Kierunek: | Centrum
Przyst.
148 staly JAWORZNO OSIEDLE AZQOT
| Kierunek: | Jelen
149 Pgéit' JAWORZNO OSIEDLE AZOT
| Kierunek: | Centrum
150 P;fa‘;;t JAWORZNO ORGANIKA
| Kierunek: | Krakowska
Przyst.
151 staly JAWORZNO ORGANIKA
| Kierunek: | Jelen
Przyst.
152 staly JAWORZNO ORBIS
| Kierunek: | -
Przyst.
153 staly JAWORZNO AZOT
| Kierunek: | Jelen
154 | oSt JAWORZNO AZOT
staly
| Kierunek: | Centrum
Przyst.
155 staly JAWORZNO SZYB SOBIESK]|
| Kierunek: | Jeler)
Przyst.
156 staly JAWORZNO SZYB SOBIESKI
| Kierunek; | Centrum
Przyst.
157 staly JAWORZNO SOBIESKI PETLA
| Kierunek; | -
Przyst. :
158 staly JELEN LIPINKA

. Kierunek; | Jelers




Przyst.

159 JELEN LIPINKA
staly J ,
| Kierunek: Centrum !
160 | st JELEN CMENTARZ
staty
| Kierunek: | Jelen
161 | st JELEN CMENTARZ
staly
| Kierunek: | Centrum
Przyst. :
162 staly | JELEN RYNEK
| Kierunek: | teg
Przyst. :
163 staly JELF?N RYNEK
, , Krakowska p.
[ Kierunek: ’ Banasika
Przyst. »
164 staly JELEN RYNEK
| Kierunek; | Dab
165 | Frast JELEN RYNEK
staly
| Kierunek: | Krakowska
166 | st JELEN KOSCIOL
staly
| Kierunek: | teg
167 | D2yt JELEN KOSCIOL
staly
| Kierunek: | Krakowska
168 Psrfaﬁjt' JELEN WIELKIE DOLY
| Kierunek: | teg
169 Psrfaﬁt' JELEN WIELKIE DOLY
| Kierunek: |  Krakowska
170 | Pavst JELEN BAR GORNIK
staly
| Kierunek: | teg
179 | Tt JELEN BAR GORNIK
staty
| Kierunek: | Krakowska
172 Pga@" JELEN LEG PAWILON
| Kierunek; | teg |
173 Psffaﬁff’ JELEK LEG PAWILON |
| Kierunek: | Krakowska
i Przyst. : 1
174 | staly | JELEN LEG
: . Kierunek: |




Przyst.

175 staly JELEN BAR JELENIANKA
| Kierunek: | Dab
176 Psrtzaﬁj*’ JELEN BAR JELENIANKA
| Kierunek: | Krakowska
177 | Pt JELEK SZKOLA
staly
| Kierunek: | Dab
Przyst. :
178 staly | JELEN SZKOLA
| Kierunek: | Krakowska
Przyst. :
179 staly JELEN PIEKARNIA
| Kierunek: | Dab
180 | 7St JELEN PIEKARNIA
staly
| Kierunek: | Krakowska
Przyst. :
181 staly JELEN TARKA
| Kierunek: | Dab
182 | Prast JELEN TARKA
staty
| Kierunek: | Krakowska
Przyst. - ; :
183 staly JELEN DAB LESNICZOWKA
| Kierunek: | Dab
184 Psfay;t' JELEN DAB LESNICZOWKA
| Kierunek: | Krakowska
Przyst. :
185 staly JELEN DAB SKLEP
| Kierunek: | Dab
Przyst. :
186 staly JELEN DAB SKLEP
| Kierunek: | Krakowska
Przyst. :
0| JELEN DAB
. ) Przyst.
Kierunek: jendokierunkowy
188 | st JAWORZNO CENTRUM
staly
| Kierunek: | -
189 Przyst. DABROWA NAROCDOWA
staly DABROWSKA
|1 Kierunek; | Katowice
190 i Przyst. DABROWA NARODOWA
staly DABROWSKA
| Kierunek: | Chrzanow




a1 | Psrfay{f{t' DABROWA NARODOWA KOSCIOL
| Kierunek: | Katowice
192 | © S‘?a@t DABROWA NARODOWA KOSCIOL
| Kierunek; | Chrzanow
193 | ° S’“fay{it' JAWORZNO LUBOWIEC
| Kierunek: | Katowice
194 Pgayif' JAWORZNO LUBOWIEC
| Kierunek: | Chrzanéw ,
195 | F S’:fay;t JAWORZNO MONIUSZKI
| Kierunek: | Os. Stale
196 | © ég‘:’f JAWORZNO MONIUSZKI
| Kierunek: | Centrum
197 P;git' JAWORZNO PODLEZE SZKOLA
| Kierunek: | Os. Stafe
198 P;f;@t' JAWORZNO OS. PODLEZE SZKOLA
| Kierunek: | Centrum
199 Psrfa‘@i' JAWORZNO 0S. PODLEZE KOSCIOL
| Kierunek: | Os. Stafe
200 ngay{jt' JAWORZNO OS. PODLEZE KOSCIOL
| Kierunek: | Centrum
201 Péfa‘@" JAWORZNO 0S. PODLEZE
Kisrunek: jedno!z;}t/ﬁl.mowy
202 Pg'gi*' JAWORZNO PODLEZE PRZYCHODNIA
| Kierunek: | Os. Stale
203 | Ps’fay;t' JAWORZNO PODLEZE PRZYCHODNIA
| Kierunek: | Os. Podleze
204 | Srfa’fj’" JAWORZNO CHELMONSKIEGO
| Kierunek: | -
| 205 Péfé;t' JAWORZNO SZPITAL
| || Kierunek: | Chrzanéw
206 Psrfaﬁ? | JAWORZNO SZPITAL
' . Kierunek: | Centrum

A




s07 | Prayst | JAWORZNO OBRONCOW POCZTY
staly GDANSKIEJ
| Kierunek: | -
208 | ;tzaﬁt JAWORZNO STOJALOWSKIEGO
| Kierunek: | -
209 Psrfaﬁjt' SZCZAKOWA ZSZ-OHP
| Kierunek: | -
210 P;faﬂjt' SZCZAKOWA GORNOSLASKA
| Kierunek: | Szczakowa
211 P;faﬁjt' SZCZAKOWA GORNOSLASKA
| Kierunek: | Centrum
212 Psrfaﬂjt' SZCZAKOWA GORA PIASKU
| Kierunek: | Szczakowa
213 ngay;t' SZCZAKOWA GORA PIASKU
| Kierunek: | Centrum
214 Psrfa*;;t' SZCZAKOWA OSIEDLE GAGARINA
| Kierunek: | Szczakowa
215 P;faﬁ*' SZCZAKOWA OSIEDLE GAGARINA
| Kierunek: | Centrum
216 P;f;jt' JAWORZNO WARPIE
| Kierunek: | Szczakowa
217 P;fa‘@t' JAWORZNO WARPIE
| Kierunek: | Centrum
218 P;faff‘ JAWORZNO OSIEDLE WARPIE
| Kierunek: | Szczakowa
219 Psrtza‘@“ JAWORZNO OSIEDLE WARPIE
| Kierunek: | Centrum
220 P;g;t' SZCZAKOWA GORA PIASKU KALISKA
| Kierunek: | Szczakowa
21 | Psrfay;t' SZCZAKOWA GORA PIASKU KALISKA
| | Kierunek: | Centrum
22 | Psrfaﬂit' | JAWORZNO MEDZIELISKA
|| Kierunek: | Centrum
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23 | Srg’;t JAWORZNO NIEDZIELISKA
| Kierunek: | Szczakowa
Przyst. | :
224 staly JAWORZNO GKS GORNIK
| Kierunek: | Elektrownia
Przyst. ”
225 staly JAWORZNO GKS GORNIK
| Kierunek: | Centrum
226 P;gjf' JAWORZNO WOJSKA POLSKIEGO
| Kierunek: | Elektrownia
227 ngay}?* JAWORZNO WOJSKA POLSKIEGO
| Kierunek: | Centrum
228 Pg;;t‘ JAWORZNO WESOLE MIASTECZKO
| Kierunek: |  Elektrownia
229 Psrfaﬁt JAWORZNO WESOLE MIASTECZKO
| Kierunek; | Centrum
230 Ps"fggt JAWORZNO SILOWNIA Il
| Kierunek: | Centrum
231 Psrfaﬁ* JAWORZNO SILOWNIA I
| Kierunek: | Centrum
Przyst.
232 staly JAWORZNO OSIEDLE AWARYJNE
| Kierunek: | - ]
233 Pgaﬂ?*‘ JAWORZNO SILOWNIA
| Kierunek: | Elektrownia
234 Ps‘tza‘@f' JAWORZNO SILOWNIA
| Kierunek; | Centrum
Przyst. :
235 staly JAWORZNO ENERGETYKOW il
| Kierunek: | Elektrownia
Przyst. :
236 staly JAWORZNO ENERGETYKOW il
| Kierunek: | Centrum
i Przyst. :
L237 staly JAWORZNQ ENERGETYKOW
! | | Kierunek: | Elektrownia
‘: | Przyst. | .
\ 238 ' staly | JAWORZNO ENERGETYKOW ]
M‘y( L | | Kierunek: ;|  Centrum |
Y
/]\é

"
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Przyst.

289 | JAWORZNO PROMIENNA
| Kierunek: | Mysfowice
240 Psfaﬂit' JAWORZNO PROMIENNA
| Kierunek: | Centrum
241 Ps’fa{;t' JAWORZNO CHLODNIE KOMINOWE
| Kierunek: | Elektrownia
242 P;faﬁit JAWORZNO CHLODNIE KOMINOWE
| Kierunek: | Centrum
243 Psrfaﬂjt JAWORZNO ELEKTROWNIA Iil BUS
| Kierunek: | Flekfrownia
284 P;fayff' JAWORZNO ELEKTROWNIA Ill BUS
| Kierunek: | Centrum
25 Srfaﬁt JAWORZNO ELEKTROWNIA Ii
| Kierunek: | -
o45 | Pryst | JAWORZNO ELEKTROWNIAI
staty PARKING
| Kierunek: | - i
247 ngg;" JAWORZNO WYSOKI BRZEG
. Kierunek: | Mysfowice
248 Psffaf{t' JAWORZNO WYSOKI BRZEG
| Kierunek: | Centrum
219 | "IV | JAWORZNO SZKOLA ZAWODOWA
| Kierunek: |  Os. Podleze
250 P;fay;t JAWORZNO SZKOLA ZAWODOWA
| Kierunek: | Elektrownia Ilf
251 Pétzay;it' JAWORZNO ENERGOZELBET
| Kierunek: | Os. Podleze
52 | P g@@‘ JAWORZNO ENERGOZELBET
| Kierunek: | Flektrownia ill
253 Psrfa};;t' JAWORZNO FADOM
| Kierunek: | Os. Podieze
254 Ps"fa@t‘ JAWORZNO FADOM
| Kierunek: | Sitownia
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Przyst.

255 staly JAWORZNO FADOM
| Kierunek: | Szczakows
256 P;fay*‘;’f’ JAWORZNO STADION AZOTANIA
| Kierunek: | Os. Podfeze
257 P;faﬂ;t' JAWORZNO STADION AZOTANIA
| Kierunek: |  Elektrownia lil
258 Pga%ff' JAWORZNO FADOM
| Kietunek: |Elekirownia lll Parking
259 P;faﬁjt' JAWORZNO PSZCZELNIK
| Kierunek: | Sobieski Petla
Przyst.
260 staly JAWORZNO PSZCZELNIK
| Kierunek: |  Os. Podieze
Przyst.
261 staly JAWORZNO SZELONKA
| Kierunek: | Sobieski Petla
Przyst.
262 staly JAWORZNO SZELONKA
[ Kierunek: | Os. Podleze
Przyst.
263 staly JAWORZNO NIEMCEWICZA
| Kierunek: | Krakowska Petla
264 P;faygf' JAWORZNO NIEMCEWICZA
| Kierunek: | Centrum
Przyst.
265 staly JAWORZNO TETMAJERA
I Kierunek: E Centrum
Przyst.
266 staly JAWORZNO TETMAJERA
| Kierunek: | Krakowska Petla
267 Psfgit‘ JAWORZNO BORY WIADUKT
| Kierunek: | Centrum
Przyst,
268 staly JAWORZNO BORY WIADUKT
| Kierunek; | Krakowska Petla
Przyst.
269 JAWORZNO REJA
staty |
! || Kierunek: | Centrum
70 | TSt JAWORZNO REJA
staty |

| Kierunek: | Krakowska Petla




271 P;faﬁjt' JAWORZNO STARA HUTA
| Kierunek: | Centrum
Przyst.
a2 | T JAWORZNO STARA HUTA
| Kierunek: | Krakowska Petla
273 Pgéit' JAWORZNO FABRYCZNA
| Kierunek: | Centrum
Przyst.
a4 | JAWORZNO FABRYCZNA
| Kierunek: | Krakowska Petla
275 ng;*' JAWORZNO SPACEROWA
| Kierunek: | Centrum
Przyst.
2 | JAWORZNO SPACEROWA
| Kierunek: | Krakowska Petla
277 P;fayﬁ' JAWORZNO BORY PRZEDSZKOLE
| Kierunek: | Bory Prefabrykacja
278 Psfaﬁt JAWORZNO BORY PRZEDSZKOLE
| Kierunek: | Centrum
279 Psrfa‘gjt' JAWORZNO BORY HETMANSKA
| Kierunek: | Bory Prefabrykacja
280 Psrtzaﬂi" JAWORZNO BORY HETMANSKA
| Kierunek: | Centrum
281 Psrfa{ff' JAWORZNO BORY PREFABRYKACJA
| Kierunek: | -
282 P;faygt' JAWORZNO BATOREGO
| Kierunek: | Dhugoszyn
Przyst.
2 | JAWORZNO BATOREGO
| Kierunek: | Szczakowa
Przyst.
24 | JAWORZNO PODWALE
| Kierunek: | Os. Stafe
285 Pg;;t. | JAWORZNO PODWALE
z | Kierunek: | Centrum
286 Psrfa’;jt' JAWORZNO LICEUM
. Kierunek: | Os. Stafe




287 Ps’fg’;t' JAWORZNO LICEUM
| Kierunek: | Centrum
Przyst.
288 staly JAWORZNO 11 LISTOPADA
| Kierunek: | Os, Stafe
Przyst.
289 staly JAWORZNO 11 LISTOPADA
| Kierunek: | Centrum
Przyst.
290 staly JAWORZNO DZIALKOWA
| Kierunek; | -
291 P;tzaﬁ*' BYCZYNA GWARDZISTOW
| Kierunek: | Jeziorki
Przyst, :
292 staly BYCZYNA GWARDZISTOW
| Kierunek: | Jelen
203 | Pravst BYCZYNA BAR
staly
| Kierunek: | Jeziorki
294 | ZySt BYCZYNA BAR
staly
| Kierunek: | Jeleri
205 | Fzyst BYCZYNA ASTROW
staly
| | Kierunek: | ]
296 P;fﬁ’;jt' JEZIORKI SKRZYZOWANIE
| Kierunek: | Centrum
Przyst. :
297 staly JEZIORKI SKRZYZOWANIE
| Kierunek: | Jelen
Przyst.
298 staly BYCZYNAPETLA
| Kierunek: | Jelen
Przyst.
289 staly BYCZYNAPETLA
| Kierunek: | Jeziorki
Przyst.
300 staly JAWORZNO BARANOWSKIEGO |
| Kierunek: | Jelen
Przyst. r
301 staly JAWORZNO BARANOWSKIEGO | !
| Kierunek: | Jeziorki
Przyst.
302 staly JAWORZNO BARANOQWSKIEGO il
jf‘% | | Kierunek: | Jelen
i
1
12



e i

Przyst.

303 staly JAWORZNO BARANOWSKIEGO I
| Kierunek: | Byczyna
Przyst. ‘
304 staly JELEN OKRAGLE 1l
| Kierunek: | JELEN
Przyst. :
305 staly JELEN OKRAGLE }}
| Kierunek: | Byczyna
Przyst. ‘
306 staly JELEN OKRAGLE |
| Kierunek: | Jeler)
Przyst. .
307 staly JELEN OKRAGLE }
| Kierunek: | Byezyna
Przyst. :
308 staly JELEN SZKOLA BANASIKA 1)
| Kierunek: | Centrum
Przyst. :
309 staly JELEN SZKOLA BANASIKA Il
| Kierunek: | Byczyna
310 | Prast JELEK PERI
staly
| Kierunek: | Centrum
311 | Prast JELEN PERI
staly
| Kierunek: | Byczyna
Przyst. :
312 staly JELEN SZKOLA BANASIKA |
| Kierunek: |
313 Pg;it‘ JELEN BAR JELENIANKA
| Kierunek: | Byczyna
Przyst. :
314 staly CEZAROWKA PASTWISKO
| Kierunek;: | Centrum
Przyst. :
315 staly CEZAROWKA PASTWISKO
| Kierunek: | Cezaréwka
Przyst. X :
316 staly CEZAROWKA GORNA
| Kierunek: | -
317 | Prast CEZAROWKA DOLNA
staty
| Kierunek: | -
318 P;fay%;t' BYCZYNA KACZENCOW 1l
| Kierunek: | Cezardwka




Przyst.

319 staly BYCZYNA KACZENCOW i
| | Kierunek: | Centrum
320 Psrfa‘;;t' BYCZYNA KACZENCOW |
| Kierunek; | Cezaréwka
Przyst. A
321 staly BYCZYNA KACZENCOW |
| Kierunek; | Centrum
Przyst.
322 staly BYCZYNA DOM HANDLOWY
| Kierunek; | Cezaréwka
323 Psrfayfjt' BYCZYNA DOM HANDLOWY
| Kierunek: | Centrum
Przyst.
324 staly BYCZYNA DOM KULTURY
| Kierunek: |  Cezaréwka
Przyst.
325 staly BYCZYNA DOM KULTURY
| Kierunek: | Centrum
326 Psrgit' WILKOSZYN PIONIEROW
| Kierunek: | Cezaréwka
Przyst. z
327 staly WILKOSZYN PIONIEROW
| Kierunek: | Centrum
Przyst.
328 staly JAWORZNO WENTYLATOR
| Kierunek: | Cezardwka
329 Psrfaff' JAWORZNO WENTYLATOR
| Kierunek: | Centrum
330 Ps"fa@t JAWORZNO SKOTNICA
| Kierunek: | Cezaréwka
331 P;faf“ JAWORZNO SKOTNICA
| Kierunek: | Centrum
332 Péf;?t' CIEZKOWICE MLYNY SERAFINSKIE
| Kierunek: | -
333 P;fa@t' CIEZKOWICE FILOMATOW
| Kierunek: | -
334 | F ;fay;‘ CIEZKOWICE GRABAKKA
| Kierunek: | .
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335 P;faff' SZCZAKOWA SOSINA ZALEW
| Kierunek: | -
336 Psffaﬁ* JAWORZNO PIEKARSKA |
| Kierunek: | -
337 Ps’faﬂjt' JAWORZNO PIEKARSKA Il
| Kierunek: | -
Przyst. &y
338 staly JAWORZNO WIEJSKA KOSCIOL
' Kierunek: | Os. Stale
339 Psfaﬁ;“ JAWORZNO WIEJSKA KOSCIOL
| Kierunek: | Krakowska
340 Psrfay@‘ JAWORZNO MYLNA
| Kierunek: | Os. Stafe
341 P;g;t' JAWORZNO MYLNA
| Kierunek; | Krakowska
342 Przyst. JAWORZN_O WIEJSKA
staly SKRZYZOWANIE
| Kierunek: | Os. Stafe
343 Przyst. JAWORZN_O WIEJSKA
staty SKRZYZOWANIE
- | Kierunek: | Krakowska
Przyst.
344 staly JAWORZNO 08, GIGANT
| Kierunek: | -
345 Psftzaﬁt JAWORZNO CARREFOUR
| Kierunek; | -
346 Psrfayiit' JAWORZNO CEGIELNIANA
| Kierunek: | Centrum
Przyst.
347 staly JAWORZNO CEGIELNIANA
| Kierunek: | Szczakowa PKP
348 Pg;it' JAWORZNO KALINOWA
| Kierunek: | tubowiec
Przyst.
349 staly JAWORZNO KALINOWA
; | Kierunek: | Centrum
i Przyst. .
350 staly JAWORZNO DLUGOSZYNSKA
| | | Kierunek; | tubowiec




Przyst.

B/ | oy JAWORZNO DLUGOSZYNSKA
{ Kierunek: Centrum
352 ngay;t' DABROWA NARODOWA KATOWICKA
| Kierunek: | )
353 Psrfaﬁt' JAWORZNO DEUGOSZYNSKA I
| Kierunek: | Os. Stale Cmentarz
354 | F S'tza‘@t JAWORZNO DLUGOSZYNSKA I
| Kierunek; | Centrum
355 Psf;;"‘ JAWORZNO OS. STALE CMENTARZ
| Kierunek; | -
356 Ps"fa*st' JAWORZNO OSIEDLE AZOT
| Kierunek: | -
57 | " Sf;ii' JAWORZNO ORGANIKA
| Kierunek: | Jeleri
358 Psrfa@t' JELEK PARK PRZEMY SLOWY
| Kierunek: | Jeleri Dab
359 ngéit' JELEN PARK PRZEMYSLOWY

| Kierunek: | Krakowska




PRZYSTANKI SPECJALNE:
'Nr s#upkai? psrt:;t:tslz Nazwa przystanku:
4a  zastepczy JAWORZNO URZEDNICZA
Kierunek: -
4b  |zastepczy JAWORZNO OLSZEWSKIEGO
Kierunek: Stara Huta
5a  Izastepczy JAWORZNO QLSZEWSKIEGO
Kierunek: Krakowska
Ba tech, JAWORZNO KINO SASANKA
. Kierunek: | -
6b  izastepczy JAWORZNOQ ZIELONA
Kierunek: -
6c  |zastepczy JAWORZNO URZAD MIASTA
Kierunek: -
6d  |zastepczy JAWORZNQ POCZTOWA
Kierunek: -
6e  !zastepczy JAWORZNO NARUTOWICZA
Kierunek:
. 11a_ zastepczy JAWORZNOQ LEOPOLD
Kierunek: Katowice
12a  zastepczy JAWORZNQO LEOPOLD
Kierunek: Chrzantw
41a | tymczas. SZCZAKOWA BUKOWSKA
| Kierunek: Centrum
40a  tymczas. SZCZAKOWA BUKOWSKA
| Kierunek: Szczakowa PKP
88a zastepczy WILKOSZYN RONDO
s F Kierunek: Chrzanéw




89a |zastepczy JAWORZNO LEQOPOLD
| Kierunek: Katowice
96a tech. E JEZIORKI SZKOLA
Kierunek: Chrzancw
97a tech, JEZIORKI SZKOLA
Kierunek: Centrum
121a |zastepczy CHRZANOW SROMIESCIE
Kierunek: Katowice
122a |zastepczy CHRZANOW DWORZEC PKS
Kierunek: -
144a |zastepczy JAWORZNO TUWIMA
Kierunek: | Bory Prefabrykacja
144b zastepczy JAWORZNO RZEMIESLNICZA
Kierunek: | Bory Prefabrykacja
145a .zastepczy JAWORZNO TUWIMA
Kierunek: Os. Stafe
145a zastepczy JAWORZNO RZEMIESLNICZA
Kierunek: Os. Stafe
188a zastepczy JAWORZNO MICKIEWICZA
Kierunek: -
188b izastepczy JAWORZNO MATEJKI
Kierunek: -
188c |zasiepczy JAWORZNO FARNA
Kierunek: -
193a fech. JAWORZNO LUBOWIEC PARKING
Kierunek: -
196a izastepczyi JAWORZNO MONIUSZKI
| Kierunek: Centrum




195a zastepczy JAWORZNO MONIUSZKI
Kierunek: Os. Stafe

204a izastepczy| JAWORZNO CHELMONSKIEGO
Kierunek: -

265a  zastepczy JAWORZNO TETMAJERA
Kierunek: | Bory Prefabrykacja

266a [zastepczy JAWORZNO TETMAJERA
Kierunek: Os. Stafe

267a |zastepczy JAWORZNO BORY WIADUKT
Kierunek: -

273a |zastepczy JAWORZNO FABRYCZNA
Kierunek: Krakowska

274a izastepczy JAWORZNO FABRYCZNA
Kierunek: Jelen

290a zastepczy JAWORZNOQ DZIALKOWA
Kierunek: -

312a |zastepczy|  JELEN SZKOLA BANASIKA|
Kierunek: -

335a | lymezas. SZCZAKOWA BUKOWSKA
Kierunek: Sosina Zalew

335b . tymczas. SZCZAKOWA BUKOWSKA
Kierunek: Krakowska
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Lista niezbednych sktadnikow majatku Miasta pozostajgcych w zarzadzie MZDIM, w tym infrastruktura
transportowa, a w szczegbinosci przystanki autobusowe oraz znajdujgce sie w ich obrebie wiaty, stupki
i tabliczki przystankowe.
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Lp. Nazwa peina Nazwa skrocona ' Nr stupka Kierunek
1 IBORY CZYSTA BORY CZYSTA 143 Chrzandw
2 BORY CZYSTA BORY CZYSTA 142 |Katowice
3 |BORY HETMANSKA BORY HETMANSKA 280  ICentrum
4 |BORY HETMANSKA BORY HETMANSKA 219 Bory Prefabrykacja
5 |BORY NIEMCEWICZA 'BORY NIEMCEWICZA i 264  Centum
6 ({BORY NIEMCEWICZA BORY NIEMCEWICZA 263 IKrakowska Petla
7 |BORY PODGORSKA BORY PODGORSKA 141 |[Chrzandw
8 IBORY PODGORSKA BORY PODGORSKA 140  Katowice
9 BORY PREFABRYKACJA BORY PREFABRYKACJA 281 Przystanek jednokierunkowy
10 |BORY PRZEDSZKOLE BORY PRZEDSZKOLE 278 |Centrum
11 |BORY PRZEDSZKOLE BORY PRZEDSZKOLE 277 iBory Prefabrykacja
12 {BORY TETMAJERA IBORY TETMAJERA 266 Krakowska Petia
13 |BORY TETMAJERA BORY TETMAJERA . 265  iCentrum
14 |BORY WIADUKT BORY WIADUKT | 268 iKrakowska Peila
15 |BORY WIADUKT BORY WIADUKT 267  |Cenfrum
16 IBYCZYNA BYCZYNA 139 IChrzandw
17 {BYCZYNA BYCZYNA 138 'Katowice
18 |BYCZYNA ASTROW BYCZYNA ASTROW 295  iPrzystanek jednokierunkowy
19 |BYCZYNA BAR BYCZYNA BAR 293 Jeziorki
20 BYCZYNA BAR BYCZYNA BAR 204 |Jelenr
21 |BYCZYNA DOM HANDLOWY BYCZYNA DOM HANDLOWY 323 Centum
22 |BYCZYNA DOM HANDLOWY BYCZYNA DOM HANDLOWY 322 [Cezaréwka
23 IBYCZYNA DOM KULTURY BYCZYNA DOM KULTURY 324 \Cezarowka
24 BYCZYNA DOM KULTURY BYCZYNA DOM KULTURY 325  Centrum
25 |BYCZYNA GWARDZISTOW BYCZYNA GWARDZISTOW 202 Jelen
26 |BYCZYNA GWARDZISTOW BYCZYNA GWARDZISTOW 291 \Jeziorki
27 IBYCZYNA KACZENCOW | BYCZYNA KACZENCOW | 321 (Centrum
28 |BYCZYNA KACZENCOW | BYCZYNA KACZENCOW i 320 [Cezardwka
29 |BYCZYNA KACZENCOW i BYCZYNA KACZENCOW i 319 |Cenfrum
30 |BYCZYNA KACZENCOW it BYCZYNA KACZENCOW i 318 [Cezarowka
31 IBYCZYNA PETLA BYCZYNA PETLA 209 Leziorki
32 |BYCZYNA PETLA BYCZYNA PETLA 208 Jelen
33 |BYCZYNA SZKOLA BYCZYNA SZKOLA 137 iChrzanow
34 |BYCZYNA SZKOLA BYCZYNA SZKOLA 136 |Katowice
35 BYCZYNA SZLABAN BYCZYNA SZLABAN 135  Chrzanow
36 |BYCZYNA SZLABAN BYCZYNA SZLABAN 134 Katowice
37 ICEZAROWKA AUTOSTRADA CEZAROWKA AUTOSTRADA | 133 Chrzandow
38 |CEZAROWKA AUTOSTRADA CEZAROWKA AUTOSTRADA | 132 IKatowice
39 |[CEZAROWKA DOLNA CEZAROWKA DOLNA ’ 37 IPrzystanek jednokierunkowy
40 |CEZAROWKA GORNA CEZAROWKA GORNA ! 316 Przystanek jednokierurkowy
41 |CEZAROWKA PASTWISKO CEZAROWKA PASTWISKO 314 [Centrum
| 42 |[CEZAROWKA PASTWISKG CEZAROWKA PASTWISKO 315 Cezardwka
43 ICHROPACZOWKA CHROPACZOWKA 27 Centrum
44 CHROPACZOWKA CHROPACZOWKA 26 ISzczakowa
45 CIEZKOWICE BOBROWA GORKA CIEZKOWICE BOBROWA GORKA | B2 Iszczakowa
46 (CIEZKOWICE BOBROWA GORKA {CIEZKOWICE BOBROWA GORKA L 61 ECi@Zkowice
47 |CIEZKOWICE BAGIENKO ICIEZKOWICE BAGIENKO |72 Cietkowice
| 48 CIEZKOWICE BAGIENKO ICIEZKOWICE BAGIENKO .73 Centrum
49 CIEZKOWICE BAR EczEZKowsCE BAR 75 Ciezkowice
50 'CIEZKOWICE BAR 'CIEZKOWICE BAR 6% |Centrum
| 51 EmazKOW;CE BRAC! SNIADECKICH ICIEZKOWICE BRAC! SNIADECKICH 76 |Cletkowice

i



Lp | Nazwa peina | Nazwa skrécona - Nr stupka | Kierunek
| 52 CIEZKOWICE BRACI $NIADECKICH (CIEZKOWICE BRACI SNIADECKICH | 77 |Centrum
" 53 ICIEZKOWICE DEBY CIEZKOWICE DEBY 88  |Centrum
54 .CIEZKOWICE DEBY CIEZKOWICE DEBY 87  !Ciezkowice
55 ICIEZKOWICE DWORZEC PKP CIEZKOWICE PKP 79 [Ciezkowice
56 (CIEZKOWICE DWORZEC PKP CIEZKOWICE PKP 78 Centrum
t 57 (CIEZKOWICE FILOMATOW CIEZKOWICE FILOMATOW 333 iPrzystanek jednokierunkowy
| 58 ICIEZKOWICE GORKA CIEZKOWICE GORKA 85  Centrum
59 CIEZKOWICE GORKA 'CIEZKOWICE GORKA 84  ICiezkowice
| 60 /CIEZKOWICE GRABANKA ICIEZKOWICE GRABANKA 334 |Przystanek jednokierunkowy
81 |CIEZKOWICE GS CIEZKOWICE GS 66  |Clezkowice
62 CIEZKOWICE GS CIEZKOWICE GS 85  [Szczakowa
| 63 ICIEZKOWICE KOSCIOL CIEZKOWICE KOSCIOL 71 [Ciezkowice
' 64 (CIEZKOWICE KOSCIOL CIEZKOWICE KOSCIOL 70 [Centrum
65 CIEZKOWICE LESNICZOWKA CIEZKOWICE LESNICZOWKA 68  |Szczakowa
66 |CIEZKOWICE LESNICZOWKA CIEZKOWICE LESNICZOWKA 67 Ciezkowice
67 'CIEZKOWICE MLYNY SERAFINSKIE CIEZKOWICE MLYNY SERAFINSKIE 332 iPrzystanek jednokierunkowy
68 [CIEZKOWICE PIEKARNIA 'CIEZKOWICE PIEKARNIA 80  |Clezkowice
69 |CIEZKOWICE PIEKARNIA CIEZKOWICE PIEKARNIA 81 Centrurn
70 |CIEZKOWICE RONDO CIEZKOWICE RONDO 74 Przystanek jednokierunkowy
71 ICIEZKOWICE TURYSTYCZNA CIEZKOWICE TURYSTYCZNA 83  [Ciezkowice
72 |CIEZKOWICE TURYSTYCZNA CIEZKOWICE TURYSTYCZNA 82 |Centum
73 |CIEZKOWICE WAKACYJINA CIEZKOWICE WAKACYNA 63 |Ciezkowice
74 (CIEZKOWICE WAKACYJNA CIEZKOWICE WAKACYJNA 84  |Szczakowa
75 'DABROWA NARODOWA DABROWSKA DABROWA NARODOWA DABROWSKA 190 [Chrzanow
76 'DABROWA NARODOWA DABROWSKA DABROWA NARODOWA DABROWSKA 189 [Katowice
77 |DABROWA NARODOWA KATOWICKA DABROWA NARODOWA KATOWICKA 352 Przystanek jednokierunkowy
78 |DABROWA NARODOWA KOSCIOL DABROWA NARODOWA KOSCIOL 191 [Katowice
79 :DABROWA NARODOWA KOSCIOL DABROWA NARODOWA KOSCIGL 192 |Chrzanow
80 DLUGOSZYN DLUGOSZYN 31 Centrum
81 'DLUGOSZYN DEUGOSZYN 30 Szezakowa
82 |PLUGOSZYN DABROWSKIEGO DLUGOSZYN DABROWSKIEGO 32 |Szczakowa
83 |DLUGOSZYN DABROWSKIEGO DLUGOSZYN DABROWSKIEGO 33 |Centrum
84 IDLUGOSZYN UPADOWA DEUGOSZYN UPACOWA 29  |Cenfrum
. 85 [DLUGOSZYN UPADOWA DLUGOSZYN UPADOWA 28 |Szczakowa
85 {DOBRA DOBRA 54 Przystanek jednokierunkowy
87 DOBRA I DOBRAH 52 Dobra
88 DOBRAI DOBRAl 53 Szezakowa
89 iDOBRA POMPY DOBRA POMPY 51 Szczakowa
90 |DOBRA POMPY DOBRA POMPY 50  |Dobra
91 [JAWORZNO 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 288 10s, State
92 ‘JAWORZNO 11 LISTOPADA 11 LISTOPADA 289 iCentrum
| 93 :JAWORZNO AZOT 'AZOT 154 Centrum
© 94 JAWORZNO AZOT AZOT 153 idelen
' 95 |JAWORZNO BARANOWSKIEGO | BARANOWSKIEGO | 300 Uelen
| 96 'JAWORZNO BARANOWSKIEGO | BARANOWSKIEGO | 301 jJeziorki
| 97 |JAWORZNO BARANOWSKIEGO I 'BARANOWSKIEGO || 303 Byczyna
| 98 |JAWORZNO BARANOWSKIEGO Il BARANOWSKIEGO 1} 302 lelen
| 99 |JAWORZNO CARREFOUR ‘CARREFOUR . 345 Przystanek jednokierunkowy
| 100 [JAWORZNO CEGIELNIANA CEGIELNIANA 346 Centrum
ﬁm JAWORZNO GEGIELNIANA CEGIELNIANA 347 Szczakowa PKP
| 102 |JAWORZNO CENTRUM CENTRUM {380  0s. Stale




L Nazwa pelna Nazwa skrocona Nr stupka Kierunek
103 |[JAWORZNO CENTRUM CENTRUM 361  IByczyna
104 |JAWORZNO CHELMONSKIEGO {CHELMONSKIEGO 204 iPrzystanek jednokierunkowy
105 1JAWORZNO CHLODNIE KOMINOWE CHLODNIE KCMINOWE 242 iCentrum
[ 106 'JAWORZNO CHLODNIE KOMINOWE CHLODNIE KOMINOWE 241 Elektrownia
| 107 |JAWORZNO DLUGOSZYNSKA ‘DLUGOSZYNSKA 350  jLubowiec
. 108 |JAWORZNO DLUGOSZYNSKA DLUGOSZYNSKA 351 ‘Cenfrum
' 109 JAWORZNO DLUGOSZYNSKA il DLUGOSZYNSKA Il 354 ICentrum
| 110 |JAWORZNO DLUGOSZYNSKA i DLUGOSZYNSKA I 353 10s. Stale Cmentarz
L 111 !JAWORZNO DYREKCJA KWK KANTY DYR. KWK KANTY 17 Przystanek jednokierunkowy
112 :’JAWORZNO DZIALKOWA iDZIALKOWA 290 Przystansk jednokierunkowy
113 |JAWORZNO ELEKTROWNIA Iii [ELEKTROWNIA Il 245  |Przystanek jednokierunkowy
i 114 |JAWORZNO ELEKTROWNIA lll BUS ELEKTROWNIA [ll BUS 243 [Elektrownia
115 |JAWORZNO ELEKTROWNIA Jll BUS [ELEKTROWNIA Il BUS 244 [Centrum
116 |JAWORZNO ELEKTROWNIA 1l PARKING %ELEKTROWNIA I PARKING 248 |Przystanek jednokierunkowy
117 |JAWORZNO ENERGETYKOW ENERGETYKOW 237 Elekirownia
| 118 |JAWORZNO ENERGETYKOW ENERGETYKOW | 238 Centrum
119 IJAWORZNO ENERGETYKOW It ENERGETYKOW It 236 Centrum
120 |JAWORZNO ENERGETYKOW Il ENERGETYKOW Il 235  {Flektrownia
121 |JAWORZNO ENERGOZELBET ENERGOZELBET 252 |Elektrownia Il
122 |JAWORZNO ENERGOZELBET ENERGOZELBET 251  [0s. Podieze
123 | JAWORZNQ FABRYCZNA FABRYCZNA 274 Krakowska Petia
124 |JAWORZNO FABRYCZNA FABRYCZNA 273 |Centrum
125 | JAWORZNO FADOM FADOM 254 |Siiownia
126 |JAWORZNO FADOM FADOM 255 Szczakowa
127 |JAWORZNO FADOM FADOM 258 [Elektrownia Il Parking
128 |JAWORZNO FADOM FADOM 253 [Os. Podigze
129 |JAWORZNO GKS GORNIK GKS GORNIK 225 iCentrum
130 [JAWORZNO GKS GORNIK GKS GORNIK 224 [Elekirownia
131 | JAWORZNQ HOTEL BROJAN HOTEL BROJAN 7 Katowice
132 |JAWORZNO HOTEL BROJAN 'HOTEL BROJAN 8 Chrzandow
| 133 |JAWORZNO KALINOWA KALINOWA 349 ICentrum
134 [JAWORZNO KALINOWA KALINOWA 348 |tubowiec
135 |JAWORZNO KLUB RELAKS KLUB RELAKS 22 |Szczakowa
136 |JAWORZNO KLUB RELAKS KLUB RELAKS 23 Centrum
137 |JAWORZNO KRAKOWSKA KRAKOWSKA 2 Chrzanow
138 |JAWORZNO KRAKOWSKA KRAKOWSKA 1 Katowice
139 |JAWORZNO KRAKOWSKA PETLA KRAKOWSKA PETLA 3 Przystanek jednokierunkowy
140 [JAWORZNO LEOPOLD LEOPOLD 12 (Chrzan6w
141 |JAWORZNO LEOPOLD ILEOPOLD 11 Katowice
' 142 |JAWORZNO LICEUM LICEUM 288  |Os. Stale
143 [JAWORZNO LICEUM LICEUM 287 ICentrum
. 144 | JAWORZNO MATEJKI IMATEJKI 365  ielen
| 145 |JAWORZNO MATEJKI IMATEJKI 364  'Krakowska
. 146 | JAWORZNO MONIUSZKI MONIUSZKI PAWILON 196 (Centrum
147 |JAWORZNO MONIUSZKI IMONIUSZK! PAWILON . 195 Os. Stale
148 JAWORZNO MYLNA MYLNA | 31 Krakowska
L 149 éJAWORZNo MYLNA _ MYLNA | 340 10s. Stale
150 |JAWORZNG OBRONCOW POCZTY GDANSKIES  :OBRONCOW POCZTY GDANSKIES | 207 iPrzystanek jednokierunkowy
| 157 | JAWORZNO ORGANIKA 'ORGANIKA 357 lelen
152 |JAWORZNO ORGANIKA CRGANIKA 150 [Krakowska
L 153 'JAWORZNG ORGANIKA ORGANIKA 151 Jeled
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Lp. Nazwa pefna ! Nazwa skrécona | Nr stupka | Kierunek
| 154 ‘{JAWORZNO OSIEDLE AWARYJNE {0S. AWARYINE 232 |Przystanek jednokierunkowy
155 JAWORZNO OSIEDLE GIGANT 0S, GIGANT 344 |Przystanek jednokierunkowy
| 156 |JAWORZNO OSIEDLE STALE 0S. STALE 16 |Chrzanbw
| 157 {JAWORZNO OSIEDLE STALE 0S. STALE 15 [Katowice
| 158 |JAWORZNO OSIEDLE WARPIE 0S. WARPIE 219 ICentrum
| 159 |JAWORZNO OSIEDLE WARPIE 10S. WARPIE 218 [Szczakowa
| 160 ,JAWORZNO PECHNIK PECHNIK 9 IKatowice
| 161 JAWORZNO PECHNIK PECHNIK 10 [Chrzandw
; 162 |[JAWORZNO PIEKARSKA | iPIEKARSKA | 336 [Przystanek jednokierunkowy
| 163 |JAWORZNO PIEKARSKA I IPIEKARSKA I 337 |Przystanek jednokierunkowy
| 164 |JAWORZNO PODWALE PODWALE 284 |Os. Stale
165 |JAWORZNO PODWALE PODWALE 285  |Centrum
166 |JAWORZNO PROMIENNA PROMIENNA 240 (Centrum
| 167 'JAWORZNO PROMIENNA PROMIENNA 233 |Mystowice
| 168 | JAWORZNO PSZCZELNIK PSZCZELNIK 259 |Sobieski Petla
| 169 |JAWORZNO PSZCZELNIK IPSZCZELNIK 280 0s. Podieze
170 |JAWORZNO REJA REJA 269 [Centrum
171 |JAWORZNO REJA REJA 270 |Krakowska Petla
172 |JAWORZNO ROGATKA ROGATKA 5  |Chrzanow
173 |JAWORZNO ROGATKA ROGATKA 4 [Katowice
174 |JAWORZNO SILOWNIA SILOWNIA 234 [Centrum
175 |JAWORZNO SILOWNIA SILOWNIA 233 [Elektrownia
176 |JAWORZNO SILOWNIA I SILOWNIA K 230 [Centrum
177 |JAWORZNO SILOWNIA I SILOWNIA I 231 {Centrum
178 |JAWORZNO SKLEP TADEUSZ SKLEP TADEUSZ 144 |delen
179 |JAWORZNO SKLEP TADEUSZ SKLEP TADEUSZ 145 |Centrum
180 |JAWORZNO SKOTNICA SKOTNICA 331 [Centrum
181 [JAWORZNO SKOTNICA SKOTNICA 330 Cezarbwka
182 |JAWORZNO SOBIESKI PETLA SOBIESKI PETLA 157 IPraystanek jednokierunkowy
183 |JAWORZNO SPACEROWA SPACEROWA 275 [Centrum
184 |JAWORZNO SPACEROWA SPACEROWA 276 Krakowska Petia
185 |JAWORZNO STADION AZOTANIA STADION AZOTANIA 256 |Os. Podieze
186 |JAWORZNO STADION AZOTANIA STADION AZOTANIA 257 [Elekirownia Il
187 |JAWORZNO STARA HUTA STARA HUTA 272 |Krakowska Petia
188 JAWORZNO STARA HUTA STARA HUTA 271 Centrum
189 |JAWORZNOC STOJALOWSKIEGO STOJALOWSKIEGO 208 Przystanek jednokierunkowy
| 190 |JAWORZNO SZCZAKOWSKA SZCZAKOWSKA 18 ISzczakowa
| 191 |JAWORZNO SZCZAKOWSKA SZCZAKOWSKA 19 |Centrum
| 192 UAWORZNO SZELONKA SZELONKA 262 10s. Padigze
193 |JAWORZNO SZELONKA SZELONKA 261 Sobieski Petla
' 194 |JAWORZNO SZKOLA ZAWODOWA ISZKOLA ZAWODOWA . 249 |0s.Podieze
| 195 'JAWORZNO SZKOLA ZAWODOWA SZKOLA ZAWODOWA | 250 iElektrownia
| 196 JAWORZNO SZPITAL SZPITAL . 206 Centrum
197 |JAWORZNO SZPITAL ISZPITAL 205 IChrzanéw
| 198 .JAWORZNO SZYB SOBIESKI SZYB SOBIESK] 156 Centrum
| 199 |JAWORZNO SZYB SOBIESKI |S2YB SOBIESKI 185 Jeled
200 'JAWORZNO URZAD MIEJSKI JURZAD MIEJSKI 362 .0s. Stale
| 201 JAWORZNO URZAD MIEJSKI URZAD MIEJSKI 383 |Byczyna
202 'JAWORZNO URZAD SKARBOWY URZAD SKARBOWY 14 [Chrzanéw
203 |JAWORZNO URZAD SKARBOWY {URZAD SKARBOWY 13 IKatowice ]
| 204 |JAWORZNO WARPIE IWARPIE {217 (Centrum




v

| Lp Nazwa pelna Nazwa skrocona . Nr stupka Kierunek
| 205 'JAWORZNO WARPIE WARPIE 218 Szozakowa
| 208 |JAWORZNO WENTYLATOR WENTYLATOR 328 ICentrum
| 207 |JAWORZNO WENTYLATOR WENTYLATOR . 328 (Cezarowka
£ 208 |JAWORZNO WESOLE MIASTECZKO WESOLE MIASTECZKO 229 lcentrum
| 208 :JAWORZNO WESOLE MIASTECZKO WESOLE MIASTECZKO 28 IElekirownia
| 210 [JAWORZNO WIEJSKA WIEJSKA |1 lcentum
211 |JAWORZNO WIEJSKA IWIEJSKA 20 Iszczakowa
| 212 | JAWORZNO WIEJSKA KOSCIOL WIEJSKA KOSCIOL 338 {Os. Stale
| 213 .JAWORZNO WIEJSKA KOSCIOL WIEJSKA KOSCIOL 339 IKrakowska
214 | JAWORZNO WIEJSKA SKRZYZOWANIE WIEJSKA SKRZYZOWANIE 342 [0s. Stale
| 215 |JAWORZNO WIEJSKA SKRZYZOWANIE WIEJSKA SKRZYZOWANIE 343 |Krakowska
| 216 |JAWORZNO WOJSKA POLSKIEGO 'WOJSKA POLSKIEGO | 226 IElektrownia
| 217 [JAWORZNO WOJSKA POLSKIEGO 'WOJSKA POLSKIEGO 227 Centrum
| 216 |JAWORZNO WYSOKI BRZEG |WYSOKI BRZEG 247 |Myslowice
| 219 | JAWORZNO WYSOKI BRZEG WYSOKI BRZEG | 248 iCentrum
| 220 |JELEN BAR GORNIK JELEN BAR GORNIK 170 eg
221 |JELEN BAR GORNIK JELEN BAR GORNIK 171 |Krakowska
222 |JELEN BAR JELENIANKA JELEN BAR JELENIANKA 176 IKrakowska
223 JELEN BAR JELENIANKA WELEN BAR JELENIANKA 175 |Dab
224 JELEN BAR JELENIANKA WELEN BAR JELENIANKA 313 Byczyna
225 |JELEN CMENTARZ JELEN CMENTARZ 161 !Centrum
' 226 |JELEN CMENTARZ |JELEX CMENTARZ 180 iJelen
227 {JELEN DAB LESNICZOWKA JELEN DAB LESNICZOWKA 184  iKrakowska
228 |JELEN DAB LESNICZOWKA JELEN DAB LESNICZOWKA 183 Dab -
229 |JELEN DAB PETLA JELEN DAB PETLA | 187 |Przystanek jednokierunkowy
230 |JELEN DAB SKLEP JELEN DAB SKLEP 185  Ipap
231 |JELEN DAB SKLEP JELEN DAB SKLEP | 186 Krakowska
232 |JELEN KOSCIOL JELEN KOSCIOE 166 |teg
233 |JELEN KOSCIOL JELEN KOSCIOL 167 |Krakowska
234 |JELEN LIPINKA JELEN LIPINKA 158 Lielen
235 [JELEN LIPINKA JELEN LIPINKA 158 iCentrum
236 |JELENLEG JELEN LEG 174 Przystanek jednokierunkowy
' 237 |JELEN LEG PAWILON JELEN LEG PAWILON 173 |Krakowska
238 |JELEN LEG PAWILON JELEN LEG PAWILON L 172 lteg
| 239 |JELEN OKRAGLE JELEN OKRAGLE | | 307 Byczyna
© 240 |JELEN OKRAGLE ! JELEN OKRAGLE | 306 eled
| 241 |JELEN OKRAGLE II JELEN OKRAGLE 1} 304  JELEN
| 242 |JELEN OKRAGLE i ELER OKRAGLE 1l 305  Byczyna
© 243 JELEN PARK PRZEMYSLOWY JELEN PARK PRZEMYSLOWY . 350 IKrakowska
| 244 |JELEN PARK PRZEMYSLOWY 'JELEN PARK PRZEMYSLOWY | 358 iJele Dap
| 245 |JELEN PER! JELEN PERI . 310 Cenirum
! 246 |JELEN PERI JELEN PERI . 311 Byczyna
| 247 JELEN PIEKARNIA JELEN PIEKARNIA 180 Krakowska
248 |JELEN PIEKARNIA JELEN PIEKARNIA L 179 Dap }
| 249 |JELEN RYNEK WELEN RYNEK 165 Krakowska
| 250 |JELEN RYNEK UELEN RYNEK 162 lieg
' 251 ‘JELEN RYNEK JELEN RYNEK | 183 Krakowska p. Banasika
. 252 |JELEN RYNEK LJELEN RYNEK | 164 Dab
| 253 LJELEN SZKOEA JELEK SZKOLA | 178 iKrakowska
| 254 JELEN SZKOLA JELEN SZKOLA 177 Dgb ~
| 255 |JELER SZKOLA BANASIKA | JELEN SZKOLA BANASIKA | 312 {Przystanek jednokierunkowy

AP



TLp | Nazwa petna | Nazwa skrocona Nr stupka Kierunek

| 256 'JELEN SZKOLA BANASIKA I WJELEN SZKOLA BANASIKA Il 308 |Centrum

" 257 JELEN SZKOLA BANASIKA I JELEN SZKOLA BANASIKA I 309  |Byczyna

| 258 IJELEN TARKA JJELEN TARKA 182 |Krakowska

| 259 {JELEN TARKA WELEN TARKA 181 Dab

. 260 |JELEN WIELKIE DOLY UELEN WIELKIE DOLY 189 iKrakowska

- 261 |JELEN WIELKIE DOLY JELEN WIELKIE DOLY 168 teg

' 252 'JEZIORKI HERBOWA 'JEZIORK] HERBOWA 106 [Chrzanow

| 263 JEZIORKI HERBOWA WJEZIORKI HERBOWA 101 |Centrum

| 264 |JEZIORKI LAS JEZIORKI LAS 98 [Chrzanow
265 |JEZIORKI LAS WEZIORKI LAS 99 iCentrum
266 JEZIORKI RONDO JEZIORKI RONDO 94 |Chrzandw
267 {JEZIORK!I RONDO JEZIORKI RONDO 95  Centrum

| 268 1JEZIORKI SKLEP JEZIORKI SKLEP 97  ICentrum

| 269 |JEZIORKI SKLEP JEZIORK SKLEP 96 Chrzanbw

270 (JEZIORKI SKRZYZOWANIE JEZIORK! SKRZYZOWANIE 296 iCentrum

| 271 |JEZIORKI SKRZYZOWANIE JEZIORKI SKRZYZOWANIE 297 |Jelen
272 |JEZIORK] SZKOLA JEZIORKI SZKOLA 367  {Komin
273 |JEZIORK! SZKOLA JEZIORKI SZKOLA 366 (Centrum
274 [KOZMIN KOZMiN 106 (Chrzandw
275 [KOZMIN KOZMIN 107 |Centrum
276 \KOZMIN JESIENNA KOZMIN JESIENNA 105 {Centrum

| 277 \KOZMIN JESIENNA KOZMIN JESIENNA 104  IChrzandw

{ 278 IKOZMIN LAS KOZMIN LAS 102 [Chrzanow

| 279 [KOZMIN LAS KOZMIN LAS 103 |Centrum

[ 280 (LUBOWIEC L UBOWIEC 193 [Katowice

| 281 LUBOWIEC t UBOWIEC 194 (Chrzanow
282 INIEDZIELISKA INIEDZIELISKA 223 Szezakowa
283 INIEDZIELISKA INIEDZIELISKA 24 |Dligoszyn

| 284 NIEDZIELISKA NIEDZIELISKA 25  (Centrum
285 INIEDZIELISKA NIEDZIELISKA 222 |Cenirum
286 |OSIEDLE STALE CMENTARZ 08S. STALE CMENTARZ 355  |Przystanek jednokierunkowy
287 [PIECZYSKA PRZEJAZD PIECZYSKA PRZEJAZD 80  |Szczakowa
288 |PIECZYSKA PRZEJAZD PIECZYSKA PRZEJAZD 59 Ciezkowice

| 289 |PIECZYSKA SOLSKIEGO PIECZYSKA SOLSKIEGO 58 Przystanek jednokierunkowy
29C [PIECZYSKA SZKOLA PIECZYSKA SZKOLA 57 Przystanek jednokisrunkowy

| 291 ‘PODLEZE KOSCIOL \PODLEZE KOSCIOL 199 (Os, Stale

| 292 {PODLEZE KOSCIOL PODLEZE KOSCIOL 200 |Centrum

| 293 PODLEZE OSIEDLE PODLEZE OSIEDLE 201 iPrzystanek jednokierunkowy

| 294 |PODLEZE PRZYCHODNIA PODLEZE PRZYCHODNIA 202 |0s. Stale

| 295 \PODLEZE PRZYCHODNIA \PODLEZE PRZYCHODNIA 203 |0s. Podleze

| 296 IPODLEZE SZKOLA PODLEZE SZKOLA 198 [Centrum

' 297 PODLEZE SZKOLA PODLEZE SZKOLA 197  Os. Stale

208 1SZCZAKOWA BATOREGO 'SZCZAKOWA BATOREGO 283 iSzczakowa

299 'SZCZAKOWA BATOREGO jSZCZAKOWA BATOREGO 282 EDIugoszyn

300 |SZCZAKOWA DOLOMITY SZCZAKOWA DOLOMITY 56 ‘Szczakowa

' 301 {SZCZAKOWA DOLOMITY 'SZCZAKOWA DOLOMITY 55  Ciezkowice

| 302 |SZCZAKOWA DWORZEC PKP 1SZCZAKOWA PKP 42 iDobra
303 'SZCZAKOWA DWORZEC PKP 'SZCZAKOWA PKP 43 |Centum

- 304 [SZCZAKOWA GORA PIASKU SZCZAKOWA GORA PIASKU ;213 Centrum

305 |SZCZAKOWA GORA PIASKU S7CZAKOWA GORA PIASKU L 212 ISaczakowa

| 306 |SZCZAKOWA GORA PIASKU KALISKA SZCZAKOWA GORA PIASKU KALISKA 221 [Cenftrum




' Lp, Nazwa peina Nazwa skrocona Nr stupka Kierunek
| 307 1SZCZAKOWA GORA PIASKU KALISKA SZCZAKOWA GORA PIASKU KALISKA 220 Szczakowa
308 |SZCZAKOWA GORNOSLASKA SZCZAKOWA GORNOSLASKA 210 ISzczakowa
| 300 |SZCZAKOWA GORNOSLASKA ISZCZAKOWA GORNOSLASKA 211 [Centrum
310 {SZCZAKOWA JAWOROWA 'SZCZAKOWA JAWOROWA ' 49 Szczakowa
' 311 ISZCZAKOWA JAWOROWA SZCZAKOWA JAWORQWA 48 ;Dobra
| 312 'SZCZAKOWA KOSCIOL 'SZCZAKOWA KOSCIOL L 45 Szczakowa
| 313 !SZCZAKOWA KOSCIOL ISZCZAKOWA KOSCIOL | 44 ICierkowice
314 |SZCZAKOWA MOZDZIERZOWCOW | \SZCZAKOWA MOZDZIERZOWCOW! | 38 |Szczakowa
| 315 |SZCZAKOWA MOZDZIERZOWCOW | ISZCZAKOWA MOZDZIERZOWCOW | | 39 Centrum
316 |$ZCZAKOWA MOZDZIERZOWCOW Ui ISZCZAKOWA MOZDZIERZOWCOW 1| 36 Szczakowa
347 |82CZAKOWA MOZDZIERZOWCOW I SZCZAKOWA MOZDZIERZOWCOW I} 37 Centrum
318 'SZCZAKOWA OSIEDLE GAGARINA -SZCZAKOWA OSIEDLE GAGARINA 215 iCentrum
319 |SZCZAKOWA OSIEDLE GAGARINA SZCZAKOWA OSIEDLE GAGARINA 214 Szczakowa
320 |SZCZAKOWA PRZYCHODNIA SZCZAKOWA PRZYCHODNIA 40  Szczakowa
321 |SZCZAKOWA PRZYCHODNIA SZCZAKOWA PRZYCHODNIA 41 iCentrum
322 |SZCZAKOWA SOBIESKIEGO SZCZAKOWA SOBIESKIEGO 46  |Clezkowice
323 [SZCZAKOWA SOBIESKIEGO SZCZAKOWA SOBIESKIEGO 47 |Szczakowa
324 |SZCZAKOWA SOSINA ZALEW SZCZAKOWA SOSINA ZALEW 333 |Przystanek jednokierunkowy
325 |SZCZAKOWA WIADUKT SZCZAKOWA WIADUKT 34  |Szczakowa
326 |SZCZAKOWA WIADUKT SZCZAKOWA WIADUKT 35 Centrum
327 {SZCZAKOWA 252-0HP SZCZAKOWA Z5Z-0HP 209 Przystanek jednokierunkowy
328 [WILKOSZYN WILKOSZYN 80 IChrzandw
329 \WILKOSZYN WILKOSZYN 91 Centrum
330 |WILKOSZYN CMENTARZ WILKOSZYN CMENTARZ 93  .Centrum
331 WILKOSZYN CMENTARZ WILKOSZYN CMENTARZ 92 |Chrzandw
332 |WILKOSZYN PIONIEROW WILKOSZYN PIONIEROW 327 [Centrum
333 WILKOSZYN PIONIEROW WILKOSZYN PIONIEROW 326 Cerarbwka
334 WILKOSZYN RONDO WILKOSZYN RONDO 8¢  Centrum
335 ‘WILKOSZYN RONDO WILKOSZYN RONDO 88  iChrzanow
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Zatgcznik nr 6 do Umowy Wykonawczej

System raportowania i kontroli

Rodzaje i terminy raportow przekazywanych Miejskiemu Zarzadowi Drog | Mostow w Jaworznie
przez Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0, w zwigzku z realizacjg Umowy
wykonawczej zawartej w dniu 30.06.2009 r. w Jaworznie

1) MZDiM
2) PKM

3) Ustugi transportu lokalnego

4) Pozostate ustugi

5) Plan $wiadczenia ustug

6) Biznes Plan

I. Definicje
Miejski Zarzad Drog | Mostow w Jaworznie
Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. w Jaworznie

ustugi lokalnego  transporty  zbicrowego  polegajacego
na przewozach pasazerskich na liniach  autobusowych
stanowigce, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4) ustawy o samorzadzie
gminnym, zadanie wiasne Miasta;

ustugi $wiadczone przez PKM, lecz niezwigzane z ushugami
transportu lokalnego.

dokument przygotowywany corocznie przez MZDIM, okreslajacy
trasy autchusowe, na ktorych PKM $wiadczyC bedzie ustugi
transportu lokalnego oraz czestofliwo$¢ kursdw | liczbe
wozokilometrow na poszczegoinych trasach;

dokument przygotowywany corocznie przez Zarzad PKM,
zaopiniowany przez Rade Nadzorczg oraz zatwierdzany przez
Zgromadzenie Wspdinikéw PKM, zawierajacy m.in. prognozy
naktadéw inwestycyjnych, przychodow i kosztéw na kolejny rok
obrotowy oraz prognoze sprawozdania finansowego.




1.

il. Zobowigzanie do przekazywania raportéw

PKM jest zobowiazane, w zwiazku z wykonywaniem powierzonych uchwafg Rady Miejskiej
Jaworzna z dnia 26 marca 2008 r. nr XXX1/430/2009 zadan wiasnych Miasta Jaworzno z zakresu
lokainego transportu zbiorowego, do przekazywania do MZDiM wszelkich informacii zwigzanych
z wykonywaniem tej umowy w tym w szczegolnosci raportéw z zakresu wyswiadczonych usiug,
poniesionych naktadow inwestycyjnych, osiagnietych przychodéw ze sprzedazy, poniesionych
kosziow, wysokosci zainwestowanego kapitalu whasnego oraz skarg skladanych przez pasazerow.

ill. Raporty przekazywane w okresach dwutygodniowych

PKM jest zobowigzane do 19 dnia kazdego miesiaca przekazaC do MZDIM raport z zakresu
wykonanych uslug transportu lokalnego za pierwszych 15 dni danego miesigea i do 4 dnia
kazdego miesiaca za dni od 16 do korfica poprzedniego miesigca.

Raport z wykonanych ustug transportu lokalnego powinien by¢ tworzony dia kazdej linii

oddzielnie z uwzglednieniem informacii o

a) typach pojazdow (zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Planu Swiadczenia Ustug)
obstugujacych dana linie w poszczegéinych dniach,

b) procencie wykonanych kurséw w poszczegdlnych dniach,

c) liczbie wykonanych kurséw w poszczegoinych dniach a w przypadku, gdy kurs nie zostal
wykonany, z podaniem przyczyn takiego stanu rzeczy,

d) calkowitej liczbie wozokilometrow wykonanych w poszczegdlnych dniach oraz w okresie
objetym raportem z podzialem na wozokilometry wykonane na terenie Gminy Jaworzno
i na terenie innych gmin,

e) przerwach w $wiadczeniu ustug w poszczegolnych dniach z podaniem ich przyczyn, czasu
trwania, w przypadku gdy przerwa trwala diuzej niz 12 godzin, z podaniem informagii
o wynajetych podmiotach zewnetrznych, w fym takze kosztéw wynajmu tych podmiotow,

f) liczhie zidentyfikowanych osob korzystajacych z ustug transportu lokainego bez waznych
biletow w poszczegdinych dniach.

Wraz z raportem z wykonanych usfug transportu lokalnego PKM przedstawia MZDil dla kazdej
linii oddzielnie raport z odchylen pomigdzy wykenanym zakresem ushug transportu lckalnego



a planem $wiadczenia ustug. Cdchylenia te sg obliczane jako roznica pomigdzy rzeczywiscie
wykonang a planowang liczba wozokifometrow oddzielnie dla kazdej linit | kazdego dnia objetego
raportem. W przypadku gdy odchylenie przekracza w kidrymkolwiek dniu 5% planowane liczby
wozokilometrow na danej lini PKM przedstawia MZDIM szczegétowe wyjasnienie przyczyn

zaistniatego odchylenia,

PKM jest zobowigzane do 19 dnia kazdego miesigca preekazac do MZDiM raport ze skarg
Ziozonych przez pasazerdw (poza skargami dotyczacymi jakoSci $wiadczenia ushug, kidre
pasazerowie bezposrednio kierujg do MZDiM) za pierwszych 15 dni danego miesiaca i do 4 dnia
kazdego miesigca za dni od 16 do konca poprzedniego miesigca.

Raport dotyczacy skarg sktadanych przez pasazerdw powinien obejmowac date zozenia skargi,
date wydarzenia i nr linii autobusowey, ktdrych dotyczy skarga, opis przedmiotu skargi,

IV. Raporty przekazywane w okresach kwartalnych

PKM jest zobowigzane w ciggu 30 dni od zakoriczonego kwartalu przekaza¢ do MZDiM raport
z osiggnietych przychodow ze sprzedazy w zakonczonym kwartale.

Raport z osiggnietych przychoddw, o ktorym mowa w punkcie 7, powinien byC tworzony

w przekroju miesiecznym oraz powinien zawieraC co najmniej.

a) rzeczywistg ficzbe i rzeczywiste przychody ze sprzedazy poszczegoinych rodzajow biletow,
w tym normalnych i ulgowych biletéw jednorazowych z rejestracjg i bez rejestracji wyjscia
z pojazdu, normalnych i ulgowych biletébw czasowych, normalnych i ulgowych imiennych
biletow okresowych,

b) rzeczywistg liczbe wykonanych wozokilometrow | wysokos¢ ofrzymanego wynagrodzenia
od Gminy Jaworzno,

¢) rzeczywiste przychody pozataryfowe zwigzane ze Swiadczeniem ustug transportu
iokalnego, w tym miedzy innymi przychody ze sprzedazy reklam,

d) rzeczywiste przychody ze sprzedazy pozostatych ustug z podzialem na poszczegéine ich
rodzaje.

Wraz z raportem o osiggnietych przychodach ze sprzedazy PKM przedstawia MZDiM raport
z wartosciowych odchylert pomiedzy rzeczywiscie osiagnigtymi a planowanymi poszczegdinymi
rodzajami przychodéw ze sprzedazy. W przypadku gdy:




10.

11.

12.

13.

a)  odchylenie wartosciowe w zakresie przychoddw ze sprzedazy biletow jest negatywne
i przekracza w ktorymkolwiek miesiacu 5% planowanych przychodow ze sprzedazy biletow
PKM przedstawia MZDiM szczegblowe wyjasnienia przyczyn zaistnialego odchylenia,

b) odchylenie wartosciowe w zakresie przychoddw ze sprzedazy pozostalych ustug jest
negatywne i przekracza w ktorymkolwiek miesiacu 15% planowanych przychodow tej kategorii
PKM przedstawia MZDiM szczegdlowe wyjasnienia przyczyn zaistnialego odchylenia.

PKM jest zobowigzane w ciagu 30 dni od zakonczonego kwartalu przekaza¢ do MZDiM raport
z poniesionych kosztow w zakoriczonym kwartale.

Raport z poniesionych kosztow, o ktérym mowa w punkcie 10, powinien byé tworzony w przekroju

miesiecznym oraz powinien zawieraé co najmniej:

a) rzeczywiste koszty w ukladzie rodzajowym poniesione W poszczegoinych oSrodkach
odpowiedzialnoéci,

b) rzeczywiste koszty bezposrednie $wiadczenia ustug transportu lokainego oraz pozostalych
ustug,

c) rzeczywiste koszty posrednie $wiadczenia uslug wraz z podaniem ich rozliczenia na ustugi
transportu lokalnego oraz pozostale ustugi,

d) rzeczywiste koszty finansowe bezpoérednio zwigzane z ustugami transportu lokalnego oraz
pozostate koszty finansowe,

e) kalkulacie rzeczywistych kosztow wiasnych Swiadczenia ustug transportu lokalnego oraz
pozostatych ustug,

f) kalkulacie rzeczywistego kosztu jednostkowego whasnego oraz kosztu jednostkowego
catkowitego $wiadczenia ustug transportu lokalnego (w zlfwozokilometr).

Raporty dotyczace poniesionych kosztow powinny zawieraC opis zastosowanych kiuczy
rozticzeniowych kosztow posrednich oraz opis zmian kluczy rozliczeniowych kosztow w stosunku
do sposobu rozliczania kosztow posrednich zastosowanego na etapie opracowywania Biznes
Planu na dany rok rozliczeniowy wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian,

Wraz z raportem o poniesionych kosztach PKM przedstawia MZDiM raport z wartosciowych
odchylet pomiedzy planowanymi a rzeczywiScie poniesionymi kosztami $wiadczenia ustug
transportu lokalnego { pozostalych ustug. W przypadku gdy.

a)  odchylenie wartoSciowe w zakresie bezpo$rednich kosziow Swiadczenia uslug transportu
lokalnego lub rozliczonych na te ustugi kosztéw poSrednich jest negatywne | przekracza w
ktorymkolwiek miesiacu 5% planowanych kosztéw tej kategorii PKM przedstawia MZDiM
szczegolowe wyjasnienia przyczyn zaistnialego odchylenia,

Q&h



14.

15.

16.

17.

b) odchylenie wartosciowe w zakresie bezpoérednich koszidw $wiadczenia pozostatych ustug
lub rozficzonych na te ustugi kosztéw posrednich jest negatywne i przekracza w ktorymkolwiek
miesigcu 15% planowanych kosztow tej kategorii PKM przedstawia MZDiM szczegblowe
wyjasnienia przyczyn zaistniatego odchylenia.

PKM jest zobowigzane w ciggu 30 dni od zakonczonego kwartalu przekaza¢ do MZDiM raport
z ponigsionych nakladow inwestycyjnych oraz wykonanych remontéw $rodkdw trwatych
w zakoniczonym kwartale.

Raport z poniesionych nakladéw inwestycyjnych oraz wykonanych remontéw, o ktorym mowa

wpunkcie 14, powinien byC tworzony w przekroju miesiecznym oraz powinien Zzawierac

€O najmniej:

a) rzeczywiste naklady inwestycyjne poniesione na zakup nowych lub ulepszenie istniejacych
Srodkaw trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w $wiadczeniu
ustug transportu lokalnego oraz pozostatych ushug,

b) rzeczywiste koszty remontéw poniesione na modernizacje istniejacych $rodkéw trwalych
wykorzystywanych w $wiadczeniu ustug transportu lokalnego oraz pozostalych ustug.

W raporcie z poniesionych nakladow inwestycyjnych oraz wykonanych remontéw PKM powinien
wykonaé szczegblowe zestawienie $rodkow pienieznych wydatkowych na zakup nowych lub
remonty istniejgcych Srodkow transportu.

Wraz z raportem o poniesionych nakladach inwestycyjnych oraz wykonanych remontach PKM
przedstawia MZDIM raport z wartoSciowych odchylen pomigdzy planowanymi a rzeczywiscie
poniesionymi nakladami inwestycyjnymi i wydatkami na remonty $rodkow trwatych i wartosci
niematerialnych i prawnych. W przypadku gdy:

a) odchylenie wartosciowe w zakresie poniesionych naktadow inwestycyjnych lub kosztow
remontdw  dofyczace $rodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych
wykorzystywanych w $wiadczeniu ustug transportu lokalnego jest negatywne i przekracza

. w kidrymkolwiek miesigeu 5% planowanych nakladow lub kosziow remontow PKM
przedstawia MZDiM szczegdtowe wyjaénienia przyczyn zaistnialego odchylenia,

b) odchylenie wartosciowe w zakresie poniesionych nakladéw inwestycyjnych lub kosztow
remontdw  dotyczace Srodkdéw trwalych | wartoSci niematerialnych 1 prawnych
wykorzystywanych w $wiadczeniu pozostatych uslug jest negatywne i przekracza
w ktérymkolwiek miesigcu 15% planowanych nakladow lub kosztow remontow PKM
przedstawia MZDiM szczegblowe wyjasnienia przyczyn zaistnialego odchylenia.




18. PKM jest zobowigzane w ciggu 30 dni od zakoficzonego kwartalu przekaza¢ do MZDiM raport

19.

20.

21.

7 wysokosci kapitalu wlasnego (aktywow netio) zainwestowanego w dziatelnosc Zwigzang
z ustugami transportu [okalnego oraz pozostaly dziatalnoé¢ wedlug stanu na ostatni dzien

zakonczonego kwartalu.,

Raport z zainwestowanego kapitatu, o ktdrym mowa w punkcie 18, powinien zawierac co najmniej:

a) rzeczywista wartos¢ aktywdw, zobowiazar i rezerw bezpo$rednio zwiazang ze Swiadczeniem
ustug transportu lokalnego oraz pozostatych usiug,

b) rzeczywista wartoS¢ aktywdw, zobowigzar i rezerw posrednio zwigzanych ze $wiadczeniem
ustug transportu lokainego oraz pozostalych uslug wraz z podaniem sposobu ich
rozliczenia na ustugi transportu lokainego oraz pozostate ustugi.

Raport z zainwestowanego kapitalu powinien zawiera¢ opis zastosowanego sposobu rozliczenia
posrednich aktywow, rezerw i zobowiazad na ustugi transportu lokalnego oraz pozostate
ustugi, a takze opis wprowadzonych zmian do sposobu rozliczania wymienionych kategori
ekanomicznych w stosunku do sposobu zastosowanego na etapie opracowywania Biznes Planu
na dany rok rozliczeniowy wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian.

V. Raporty przekazywane w okresach rocznych

W terminie do 31 stycznia kazdego roku PKM jest zobowigzane przediozy¢ MZDIM ostateczne
rozliczenie wysokosci catkowitego wynagrodzenia otrzymanego w zakoriczonym roku, w tym raport

a) zakresu wy$wiadczonych ustug transportu iokalnego,

b} poniesionych nakladéw inwestycyjnych w zwigzku ze Swiadczeniem ustug transportu
lokalnego oraz pozostalych ustug,

c) osiagnietych przychodéw ze sprzedazy ustug transportu lokalnego, w tym przychodow
z tytulu wynagrodzenia otrzymanego od Gminy Jaworzno, oraz przychodow ze sprzedazy
pozostalych ustug,

d) poniesionych kosziow operacyjnych i finansowych w zwiazku ze $wiadczeniem ustug
transportu lokalnego oraz pozostatych ustug,

g) wysokosci zainwestowanego kapitalu wiasnego (aktywow netfo} w dzialaino$t zwigzang
ze éwiadczeniem ustug transportu lokalnego oraz pozostalych ustug wediug stanu na
koniec roku, za kiéry jest sporzgdzany raport.




22. Uktad raportéw rocznych, zakres przedstawianych w nich informacji, sposéb kalkulacji kosztow
wiasnych i calkowitych usiug transportu lokalnego oraz pozostalych ustug, jak rowniez
przypisanie zainwestowanego kapitaiu wiasnego (aktywéw netto) do tych dwoch xategorii ustug
powinny byé zgodne z uktadem, zakresem informacji i pozostalymi zasadami okreslonymi dla
raportow przekazywanych w okresach dwutygodniowych oraz kwartalnych.

Vi. Pozostale zasady raportowania

23. Uktady wszystkich raportéw stanowig zatacznik do niniejszej procedury.

24. W celu zachowania poréwnywaino$ci wartosci rzeczywistych z planowanymi uktad Biznes Planu
opracowywanego przez PKM i przekazywanego MZDIM przed rozpoczgciem kolejnego roku
obrotowego powinien odpowiada¢ uktadowi raportow,

25. Zmiany w ukladzie raportdw powinny by¢ dostosowywane do zmienionego zakresu dziatania PKM
oraz powinny by¢ przedmiotem uzgodnien pomigdzy MZDIM a PKM. Kazda zmiana ukladu
raportow powinna by¢ zatwierdzona przez MZDiM.

7 PROKURENT
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Zatacznik nr 7 do Umowy Wykonawczej

MODEL FINANSOWY
kalkulacji rekompensaty za dwiadczenie ustug publicznych zgodny z przepisami
rozporzadzenia Nr 1370/07 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2007r. dotyczgcego ustug publicznych w zakresie kolejowego | drogowego transportu
pasazerskiego oraz uchylajacego rozporzadzenia Rady (EWG) Nr 1181/69 i 1107/70
(Dz. Urz. UE L 315 2 3.12.2007r.)

W celu zapewnienia czytelnosci modelu przyjeto szereg zafoZzen upraszczajgcych
rzeczywiste zdarzenia. W kazdym roku rzeczywiste zaloZzenia kalkulacii
rekompensaty beda wyznaczane przez niezaleznego eksperts finansowego zgodnie
z zasadami okreslonymi w Zataczniku nr 3 do Umowy Wykonawczej.

ZatoZzenia modelu:

1. Operator jest organem sprzedajgcym bilety na komunikacje publiczng 1 jest
ptatnikiem VAT, w zwiazku z tym moze odzyska¢ podatek VAT zwigzany z zakupem
srodkow trwalych,

2. Przychodem Operatora jest wynagrodzenie za swiadczenie ustug w ramach
umowy na $wiadczenie usiug publicznych oraz wplywy ze sprzedazy biletdw,

3. Horyzont czasowy projekcji odpowiada okresowi obowigzywania umowy o
swiadczenie ustug publicznych,

4. Operator swiadczy tylko ustugi objete umowg na $wiadczenie ustug publicznych i
nie prowadzi innej dzialalnosci przewozowe;j,

5. Celem kalkulacji jest wyliczenie takiego poziomu rekompensaty, ktéry pozwoli na
osiagnigcie przez Operatora zakladanego zwrotu z zainwestowanego kapitatu. Zwrot
z kapitatu zostal oszacowany jako zysk finansowy netto odniesiony do sredniego
salda kapitalu witasnego w kazdym okresie rocznym. Przeprowadzono takze
weryfikacje zwrotu z zainwestowanego kapitalu dla Operatora w oparciu o kalkulacje
przeplywow pienieznych w catym okresie obowigzywania umowy o $wiadczenie
ustug publicznych,

6. Rozsadny zysk z zainwestowanego kapitatu zostatl przyjety na poziomie 6%
rocznie w ujeciu realnym. Zalozono dla uproszczenia, ze taka stopa zwrotu bedzie
osiagana w kazdym roku,

7. Zysk netto roku obrotowego jest w 100% zachowany w przedsigbiorstwie
zwigkszajgc kapitat wiasny Operatora (nie wystepujg wyplaty dywidendy do
udziatowcow). Srodki te sa reinwestowane zgodnie z biezacymi potrzebami (np.
nakfady odtworzeniowe), natomiast dla uproszczenia przedstawiono je jako
zwigkszenie salda gotowki,

8. Nie wystepujg korekty rekompensaty w zwigzku z nakiadaniem na Operatora kar
za niedostarczenie ustug zgodnie z umowa,

9. Wplyw rozliczen z tytutu podatku VAT na pozycje bilansowe Operatora zostat
pominigly w wyliczeniach z uwagi na stosunkowo krétki cyki inwestycyjiny
zawierajgcy sie w okresie jednego roku. W szczegélnosci potrzeba krétkoterminowej
dostepnosci $rodkdw finansowych na finansowanie VAT zwigzanego z zakupem
$rodkow transportu zostata pominieta w kalkulacjach,

10. Analiza przeprowadzona jest w cenach stalych. o Q@RENT
pRU
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ZALACZNIK s 7 do Umowy Wykonawczej - model finansowy
Wspdifinansowanie inwestycji ze Srodk6w UE pozyskane preez Operatora - kalkutacja rekompensaty
Strukiura finansowania: 85% - Srodki UE gla Qperatora 15% - drodki wiasne Operatord.
Operalor wnosi dodatkewo Srodki pienigzne w celu zapewhienia plynnosd fnansowej preedsisbiorstwa.

Plan fAnansowania (min PLN} Rok &
Zakup autobusow {bez VAT) 233
Grant UE 19,8
Kradyt 35
Pozostale 2,0
Kapital wiasny (Srodki nz 2apewnienie piynnosci fin.) 20
Praca gksploatacyjna i rekompensata B Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 8 Row ¥ Rok 8 Rok & Rok 10
Praca eksploatacyjna (min wozo-km) 4.5 4.5 45 445 4.5 45 4,5 45 45 4,5
Rekompensala do 1 wozo-km {PLNfwozo-km) - wielkoss wynikawa 32 3,2 az 31 31 3.1 31 31 31 3,3
Calkowita rekompensata (pez VAT) (min PLN) 142 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 1348 14,0 14,5
Kaszty operacyjne ) Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok & Rok 7 Rok 8 Rok 5 Raok 10
Jednosikowy koszt zmienny (PLNAwoz0-He) 3.4 34 34 34 34 3.4 34 3.4 3.4 3.4
Caikowite koszly stale {min PLN} 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Razem koszly cperacyine bez amortyzacji (min PLNY 205 203 203 20,3 203 203 203 203 203 203
Amorlyzacia (min PLN} 1.8 1.8 1,8 7,8 1.8 18 1.8 18 1,8 18
ZaloZenia finansowe Rok 1 Rak 2 Rok 3 Rok 4 Rok & Rok & Rok 7 Rok 8 Rok 3 Rok 10
Stopa podatku dothodowsgo od os prawnych (%) 18% 19% 19% 15% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Pozostale przychody (rozliczenie grantu UE) 19,8 0,0 o0 0.0 0.0 a0 an 0.0 0.0 0,0
Rolacja naleznoSci (dni) 60 60 &0 60 &0 GO 60 a0 &0 &0
Rotacja zapaséw (dni) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rotacjd zobowigzan {dni} 30 30 30 30 0 3p an 30 30 30
Stopa oprecentowarua kredylu (%) 5%
Gkres kredytowanis {fala) 80
Qkres amartyzacji Srockdw irwalych (lata) 130
Oczekiwany zwrot sia kapitaie wiasnym (%) 6%
Cena jednego aulobusu {min PLN) 0.8
Liczba autebusdw 30,0
Calkowite naklady inwestycyjne {min PLN) 233
Obvsbuga zadiuzania {rotn PLN) Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok & Rok 6 Rok 7 Rok 8 Rok 8 Rok 10
Salde zadiuzenia na poczatek okresu 3,5 3.5 29 23 1.8 1,2 o553 0.6 0.0 0,0
Splata zadluzenia w okresie o.c 0.6 0B 06 06 06 g3 e e 0,0 0,0
Salde 2adiuzenia na koniec okresu 35 29 25 1,8 12 08 0,0 0,6 0,0 c.0
Odsetki zaplacone w okresie 0,2 02 01 0.1 o1 a0 0,6 0.c 0.0 o0
Wskainiki fitansows Rak 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok § Rok & Rok 7 Rok 8 Rok 8 Rok 10
2wrot na kapitale wiasnym (%) &,0% 6.0% 6.,0% 5,0% 6,0% 6,0% 6.0% 5.9% 59% 169%
Rachunek wynikow {min PLN) Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok&  Roks Rek 7 Rok 8 Rok 8 Rok 10
Przychody 14,2 14,0 14,0 14,0 14.0 14,0 14,0 138 14,0 4.5
Koszty operacyjne (bez amorlyzacji) 20,5 203 203 20,3 03 20,3 20,3 203 20,3 203
Amortyzacia 1,8 18 18 1.8 1,8 18 1.8 1.8 1.8 18
EBIT {zysk operacyiny) -8,1 8,1 -8,1 -8,1 8,3 8,1 -8,2 -8,2 -8,2 1,8
Qdseti zaplaconeloirzymane 02 G2 oA 0,1 0.4 0,0 o1 6] o 0,0 0.0
Pozostale keszly {+Mprzychody{-) 8,4 8.4 -B.4 -8.4 B4 -B,4 8.4 -84 -B.4 84
2ysk przed opodatkowaniem 0,2 2,2 0,2 0,2 52 0,2 4.2 0.2 0,2 48
Podalek 0.0 a0 60 Q.0 9.0 0.0 [1e3 0.G Q.0 0.1
Zysk netig 0,1 ot 0,1 01 e,2 0,2 o2 g9,2 0,2 8,6
Dywidenda 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0,0 0 0.0 0.0 o2+
QAﬂsﬁ/ co ¢ 00 6.e 00 0.4 oo GO 00 0B a .
—— ZysK zachowany 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0.2 0,2 0,2 0,6 o oK mmmZ WICER
. o .,J\.\L_f T REZ 5 ZARZADL
Bilaris (il PEN) 7, . Roka Rak 1 Rok 2 Rok 3 Rek 4 Rok 5 Rok 6 Rok 7 Rok 8 Rok 9 Rok 10
Coloa .. ' N Gy . 2.0 44,2 35,3 26,5 177 86 a0 85 470 252 -334 TGRS Hawe Sowsg /JN;«M _%a:_u
E f o H 1
N B \l\..WW\]\l\ - . 5,
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ZALACZANIK nr 7 do Umnowy Wykonawezef - modef finansowy
WapéHinansowanie inwestycjl ze Srodkow UE pozyskane przez Operatora - kalkulacja rekompensaty
Struktura finansowania: 85% - &radki LIE dia Operatora 45% - &rodki wiasne Oparalora.
Cperator wnosi dodatiowo $rogki pienigzne w celu zapewnienia plynnogci finansowej przedsigbiorstwa,

Naleznosci co 2.3 23 23 23 23 23 23 23 23 2.4
Zapasy 00 08 [X:] 08 o8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 08
Aktywa bie3ace 2.0 47,3 38,4 29,6 20,7 11,8 31 -8,7 -14,8 -222  -30,0
Srodxs trwate 0,0 233 21,8 19,7 7.8 16.1 14.4 126 08 9.0 7.2
Pozostake aktywa 0.0 00 0.0 00 oo 0,0 GG 0.0 20 00 0,0
Suma aktywdw 2,0 10,6 59,9 48,3 38,7 28,0 7.4 6,8 3.2 13,2 22,8
Kredyty k-term 1 k-term cze$ zobowlgzad diugoterminowych 0,0 06 0,6 0,6 06 0,6 3323 0,0 0,0 0,0 0,0
Zobowigzania biszace 0.0 1.7 1,7 1,7 1.7 1.7 1.7 1.7 1,7 1,7 1.7
Rozliczenia migdzyokresowe 0,0 233 21,5 19.7 17.¢ 16,1 14,3 12,5 107 8.9 7A
Zotrowigzania krdthoterminows 0,0 25,6 23,8 22,0 20,2 18,4 16,6 14,2 12,4 10,6 8,8
Kredyty diugoterminowe 3.5 3,5 29 23 18 1,2 o823 0.0 0.0 0.0 0,0
Pazostate zobowlgzania i rezerwy na zobowiazania 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 o0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiazania razem 3.5 29,1 28,7 243 219 18,5 17,2 14,2 12,4 10,6 8.8
Kapital wlasay 20 241 2,3 2.4 25 2,7 28 3.0 32z 3,4 4,5
Pasywa razem 55 31,2 28,9 6,7 24,5 22,2 20,0 17,2 18,6 14,0 12,9
Rachunek przeplywéw pleniginych (min PLN) Rok 0 Rok 1 Rok2  Rok3 Rok4  Rok5  Roké Rok7  Rok38 Rok 9 Rok 10
Zysk operacyjny (EBIT) 8,1 8,1 81 -8,1 -8,1 8,1 -8,2 -8,2 8,2 7.6
Amostyzacja 18 18 1.8 18 1.8 1.8 1.8 1.5 1.8 1B
Zysk operacyjny bez amortyzacji (EB8ITDA} 6,3 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 5.4 -6,4 6,4 -6,4 -5.8
Zmiany w kapitala obrolowym (+-) 218 -1,8 -1,8 -1.8 -1.8 -1.8 «1,8 -1.8 -1.8 -1,9
Inne kerekly 0.0 0.0 oG 2.0 00 a0 0.0 0.0 0,0 a0
Podatek dechadowy a0 0,0 o0 0.0 00 0.0 0,0 0,0 o6 -0,1
Przeplywy operatyjne netto 14,6 -8,1 -8, -8,2 8,2 -8,2 -8,2 8,2 -8,2 7.8
Cdsetki zaplacone/otrzymane 02 -0.2 -1 -0.% 0,1 Q.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Splata zaduzenia w okresie 0,0 -0.6 -0,6 08 -0,6 -6 -08 0.0 0.0 0,0
Sradki pieniezne pried dzialalnogcig inwestycyjpg 15,4 -8,8 -8,8 4.8 -B,8 8,8 8,6 -§,2 -8,2 «7,8
Nakiady inwestycyine 233 2.0 0.0 00 o0 0.0 o0 0.0 0.0 4] 0,0
Srodki pienigine przed fin iam (po splacie zatiutenia) 15,4 -8,8 -8,8 8,8 -8,8 8.8 8,8 -8,2 -8,2 -7.8
Zaciagnigcie kredytu 3.5 00 0.0 [o]y] 00 0.0 [s1s] 0.0 0.0 0,0 00
Zmiany w kapitale zakiadowym 2,0 9,0 0.0 00 [sXe) 0.0 ] 4.0 9.0 0.0 0,0
Zmiana stanu Sradkdw pieniginych 1654 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8 -8.8 -B,2 -8,2 T8
Saldo éradkéw plenigznych na koniec okresy 88 44,2 3531 28,5 17,7 8,8 0,0 -8.8 47,0 -25,2 -331
Kalkulacia rekompensaty zgodnie 2 Rozporzadzenlem WE nr 1370/2007 i Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6 Rok 7 Rok 8 Rok 8 Rok10
Koszty poniesione w zwiazku 2 usiuga publ, (+} 225 223 22,5 22,3 222 22,2 22,2 22,2 22,2 22,3
Koszly operacyjne (bez amortyzacii) 206 202 20,3 203 203 20,3 20,3 20,3 203 20,3
Amortyzacja 1.8 18 18 1,8 1.8 1.8 18 1,8 1.8 1.8
Qdsetki zaplacone/uzyskane 0,2 02 01 A 0.1 0,0 o0 0.0 0.0 0,0
Pozoslale kosziy(+)przychoty]-} a.c 0.0 0,0 oo 0.0 o.c 0,0 00 0,0 0,0
Podalek dochodowy 0.0 0.0 0.0 ¢3¢ 0.0 0,0 00 0.0 0,0 0,1
Wolywy finansowe wygenerowana na sieci {-) 9,4 0,0 0,0 0.4 0,0 9,9 0,0 6,6 0,0 0,0
Przychody taryfowe {-) 8.4 8,4 8.4 8,4 B84 8,4 &4 8,4 8,4 8,4
Rozsadny zysk {+) 0.t 0,1 0.1 0.t 0,2 0,2 0,2 6,2 a,2 0,2
Wynik finansowy netto = naletna rekompensata 14,2 14,0 14,0 14,0 140 14,0 14,0 14,0 14,0 14,1
Waryfikacja poziomuy zysku - przeplywy pienigzne dia inwesto Rok & Rok 4 Rok 2 Rok 3 Rok4  Rok§ Rok 8 Rok 7 Rok & Rox 9 Rok 10
Zwigkszenialzmniejszania kapitalu 2,0

Dywidenda dla udzigtowodw Q0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0o 20 o 0,0
Wartost rezyduaina inwestycji po zakoniczeniu umowy 7.2
Przeplywy pienigzne nelto 2.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 5.0 0,0 0,0 0.0 7,2
Ewsﬁﬁ:m ﬂonm Ns_BE A_mms 6%

50y Strena2z2

5

Z

e

o

e
.

e

ﬂu

Prz

—

w ,
KURENT %omnwm S ZARZADY

Q\ﬁ Sowd on Torba

t

LR



Zarzgdzenie Nr GK/0151/204/08
Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 25 czerwea 2009 1.

w sprawie okreslenia zasad rozliczania i wynagradzania z realizacji zadan uzytecznosci
publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego pomigdzy Przedsigbiorstwem
Komunikacji Miejskiej Sp. z 0. 0. w Jaworznie a Gming Miasta Jaworzno, w zwigzku
z powierzeniem Przedsigbiorstwu Komunikacji Miejskiej Sp. z 0. 0. w Jaworznie do wykonania
zadania wlasnego Gminy Miasta Jaworzno z zakresu lokalnego transportu zhiorowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 2 oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pézn. zm.) oraz art. 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1896 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43,
zm.o z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1898 Nr 106, poz. 679, z 1999 Nr 1086, poz. 668, z 2002 Nr 113,
poz. 984, z 2003 Nr 199, poz. 1937, z 2003 Nr 95, poz. 874, z 2008 Nr 223, poz. 1458), w wykonaniu
uchwaty nr XXX1/430/2009 Rady Migjskiej w Jaworznie z dnia 26 marca 2009 r. zmieniajgcej uchwale
nr XV1/338/1999 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 grudnia 1939 r. w sprawie przystapienia Gminy
Jaworzne do Spoki o nazwie Przedsigbiorstwo Komunikacji Migjskiej Spéika z 0. 0. w Jaworznie oraz
zasad obejmowania i umarzania udziatow PKM Sp. z 0. 0. w Jaworznie,

zarzgdzam co nastepuje:
§1

Majac na uwadze cel dzialainosci sz 2ii Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Spotka z ograniczong
odpowiedziainoscig z siedzibg w Jawziznie (dale] jako ,Spdika”), ktdrej przedmiotem dziatalnosci jest
realizowanie zadan uzytecznosci puolicznej na warunkach okreslonych przepisami ustawy z dnia
20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, w szczegdinosci zadah wilasnych gminy,
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marcz 1950 r. o samorzadzie gminnym, z zakresu lokalnego transportu
zbiorowego na obszarze Gminy Miasta Jaworzno, ustala sie:

1} zasady obliczania, kontroiowania i przegladéw rekompensaty z tytulu $wiadczenia ustug
publicznych oraz zasady wnikania i zwrotow nadwyzek rekompensaty, w brzmieniu
okreslonym w zataczniku nr * do zarzgdzenia,

2) trasy przewozow, na ktdrych wykonywanie zadan uzyteczno$ci publicznej z zakresu lokalnego
transporiu zbiorowego zosiawc powierzone Spolce, w brzmieniu okreslonym w zataczniku nr 2
do zarzgdzenia,

3) obowigzki Spoiki wobec odbicredw ustug uzytecznosci publicznej oraz zasady korzystania
z ustug uzytecznosci pubiicznej powierzonych Spéice do wykonywania, w brzmieniu zgodnym
z Zarzadzeniem nr GK/0151/183/09 Prezydenta Jaworzna z dnia 15 czerwca 2009 r
zatwierdzajacym ,Reguiamin przewozow Srodkami komunikacji miejskiej organizowanej przez
PKM Sp. z . 0. w Jaworznie”.

§2
Wykonanie zarzgdzenia powierza sig Dyrektorowi Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow {(MZDi)
| Zarzadowi Przedsigbiorstwa Komunikacji Miejskiej Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
(PKM Sp.zo0. 0. ).

83
Nadzér nad realizacjg zarzadzenia powierza sie | Zastepcy Prezydenta Miasta Jaworzna.

§4

Zarzgdzenie wchodzi w zycie 2 dniem podpisania, z mocg obowiazujacy od dnia 1 lipca 2008 1.
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Zatacznik Nr 1

do Zarzadzenia Nr GK/0151/204/08
Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 25 czerwea 2009 r,

Zasady obliczania, kontrolowania i przegladdw rekompensaty {wynagrodzenia) z tytulu
Swiadczenia ustug pubiicznych oraz zasady unikania i zwrotéw nadwyzek rekompensaty

Nastepujgce stowa i wyrazenia uzyte w niniejszych Zasadach beds posiadaé znaczenie zgodne
z ich definiciami opisanymi ponize;:

Zasady niniejsze zasady obliczania, kontrolowania | przegladow rekompensaty
(wynagrodzenia) z tytuiu Swiadczenia ustug publicznych oraz zasady zwrotdw
nadwyzek rekompensaty.

Wynagredzenie wynagrodzenie (rekompensata), przystuguiace operatorowi wewnetrznemu
(PKM Sp. z 0. 0.) z tytulu éwiadezenia ustug publicznych z zakresu lokalnego
transportu zbiorowego.

Rok Rozliczeniowy rok obrotowy PKM Sp. z ©. 0., rozpoczynajacy sig 1 stycznia i koriczaey

31 grudnia.
PRM Przeasiebiorstwo Komunikagji Miejskiej sp. z 0.0. w Jaworznie
MZDim Miejsxi Zarzad Drog | Mostow; jednostka budzetowa Gminy Miasta Jaworzno

§1. Przedmiot Zasad i zakres ustug swiadczonych przez PKM na rzecz
Gminy Miasta Jaworzno

Przedmiotemn Zasad jest szczegdlowe okreslenie, w zgodzie z przepisami Rozporzadzenia Rady
(EWG) nr1191/69 oraz Rozzorzadzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
z 23 pazdziernika 2007 r. ootyczgcego usiug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego
transportu  pasazerskiego oraz  uchylajace rozporzgdzenia Rady (EWG) nr 1191/89 | (EWG)
nr 1107/78;

1) sposobu obliczaniza Wynagrodzenia;

2)  sposcbéw kentroicwania i przegladow otrzymanego przez PKM Wynagrodzenia

§2. Ustalanie wysokosci Wynagrodzenia na kolejny Rok Rozliczeniowy

1. PKM otrzymywac bedzie Wynagrodzenie za $wiadczone ustugi uzytecznoéci publicznej wg stawki
za wozokilometr, ktdra obliczana bedzie kazdorocznie w oparciu o przepisy Rozporzgdzenia {(WE)
nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 pazdziernika 2007 r. dotyczacego usiug
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego {ransportu  pasazerskiego oraz uchylajace
rozporzadzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

2. Wynagrodzenie nie moze przekroczyd kwoty konieczne] do pokrycia wyniku finansowego netto
uzyskanego jako rezuitat kosztéw i przychodow, ktére powstaly podczas realizaci zobowigzan
z tytulu  swiadczenia ustug publicznych, przy uwzglednieniu zwigzanych z tym przychodéw
uzyskanych przez PKM Sp. z 0. 0. oraz rozsadnego Zysku.

3. W zwiazku z prowadzeniem przez PKM innej dzialainosci. celem zachowania zasady przejrzystosei
systemu ksiggowego, przy dokonywaniu katkulacji wynagrodzenia i przekazywaniu danych
do MZDiM, PKM zobowigzane jest do prowadzenia cddzielnych kKont dla kazdej dziatalnosci wraz



z odpowiednim przydzieleniem aklywow i kosztow, zgodnie z zasadami rachunkowosci | przepisami
podatkowymi.

4. Koszty zmienne, suma na poczet koszidw stalych i rozsadny zysk zwigzany z inng dziedzing
dziatalnosci PKM nie moga by¢ rozliczane w ramach danych ustug publicznych, a koszty usiug
publicznych sa wyrownywane przez dochody z dzialalnosci oraz wptaty organdw publicznych i nie
ma mozliwoéci przeniesienia dochoddw na inng dziedzing dziatalnosci PKM.

5. Na Wynagrodzenie sklada¢ sie bedg koszty zwigzane ze $wiadczeniem ustug publicznych, koszty
zwigzane z utrzymaniem | wykorzystaniem niezbednej infrastruktury technicznej, koszty finansowe
bezposrednio zwigzane ze $wiadczeniem ustug, podatek dochedowy oraz rozsadny zysk.

B. PKM przekaze MZDIM nie pdzniej, niz do 20 wrzesnia kazdego roku dane (ckreslone w ponizszym
wzorze) niezbedne od obliczenia przez MZDIM Wynagrodzenia na kolejny Rok Rozliczeniowy.
Dia celéw obliczenia rocznego Wynagrodzenia obowigzuje nastgpujgcy wzor:

PW{Z KE]"'KF(“" PD[+RZ'"PB“PP +/'A

gdzie:

PW planowane Wynagrodzenie na kolejny Rok Rozliczeniowy [zi]

KE planowane koszty dziatalno$ci zwizzanej ze swiadczeniem ushug publicznych
na kolejny Rok Rozliczeniowy [zi]

KF planowane na kolejny Rok Reziiczeniowy koszty finansowe bezposrednio
zwigzane ze $wiadczeniem ustug publicznych, w tym zakupy inwestycyjne na
potrzeby ich Swiadeczenia (2f]

PD planowany podatek dochodowy zw:zzany z dziatalnoscig $wiadczenia ushug
publicznych na kolejny Rok Rozliczenicwy [zif

RZ rozsgdny zysk [21]

PB planowane na kolejny Rok Rozliczen:ovry przychody z tytuty sprzedazy biletow [zi]

PP planowane przychody pozataryfows nz xolgjny Rok Rozliczeniowy [z}

A kwota wynikajgca z przeprowscrenia  audytu/weryfikaci Wynagrodzenia
za poprzedni Rok Rozliczeniowy

¢ Rok Rozliczeniowy

7. W ramach kosziéw dziatalnosci (KE) uwzglednia sig wylacznie te pozycje kosztowe, kiére
sa bezposrednio zwigzane ze $wiadczeniem ustug publicznych z zakresu lokalnego transportu
zbicrowego, ber uwzgledniania kosztow $wiadczenia dodatkowych ustug, kibre nie sg zwigzane ze
$wiadczeniem powyzszych ustug. Nie ujmuje sie réwniez w  kalkulacji planowanego
Wynagrodzenia (PW) przychodoéw z tytulu swiadczenia dodatkowych ustug.

8. Planowane Wynagrodzenie (PW) pomniejsza sie o planowane przychody z fytulu sprzedazy
biletéw (PB) oraz planowane przychody pozataryfowe (PP), ktére obejmujg przychody, pozostajgce
w bezpoérednim zwigzku z wykorzystaniem skiadnikoéw majgtkowych stuzacych swiadczeniu usiug.
Przychody takie mogg by¢ generowane przez PKM w wyniku podjete] inicjatywy gospodarczej
i pozostawac bez wplywu na jako$¢ swiadczonych usiug.

9. Podatek dochodowy (PD) kalkuluje sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatkowymi
i dotyczy on wylgcznie dzialalnosci zwigzanej ze Swiadczeniem ustug publicznych z zakresu
lokalnego transportu zbiorowego,

10.Rozsadny zysk nalezy kalkulowaé, jako érednioroczny zwrot z kapiatu w calym okresie
$wiadczenia ustug. Nalezy przyiac stope zwrotu z kapitatu wiasnego na poziomie nie wigkszym niz
6% w ujeciu realnym.



11.Poziom zwrotu z zainwestowanego kapitaiu przez PKM nalezy zweryfikowad w oparciu o analize
przeplywow pienigznych. Weryfikacja zysku PKM bedzie dokonana poprzez kalkutacje wszystkich
przepiywow pienigznych od i do MZDIM, w zwigzku z dzialalnoscig dotyczaca $wiadczenia ushug
publicznych z uwzglednieniem zainwestowanego kapitatu iwartosci inwestycji po zakonczeniu
swiadczenia ustug publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Taka kalkulacja bedzie
przeprowadzana okresowo w cparciu o zakiualizowane dane finansowe PKM w celu weryfikaci
poziomu zysku w calym ckresie $wiadczenia uslug. Wszystkie wartoéci nalezy uwzgledniad
w wartosciach realnych. PKM w kalkulacji przeptywéw pienieznych nie bedzie uwzgledniala kar
z tytutu swiadczenia usiug publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

12.Przecietng stawke za wozokilemetr na dany Rok Rozliczeniowy, oblicza sie ze wzoru:
Wi =(PWH-/+A)wozkm,

gdzie:
Wt przecietna stawka roczna wynagrodzenia za jeden wozokilometr [ztiwozkm]
A kwota wynikajgea 2z przeprowadzenia  audylu/weryfikacii  Wynagrodzenia

Za poprzedni Rok Rozliczeniowy
wozkim, roczna liczba wozokitometrow

t Rok Rozliczeniowy

13.Dodatkowo oblicza sig stawki za wozokilomelr za dany Rok Rozliczeniowy, ale wylacznie
w odniesieniu do kosztow dziaialnosci (KE), zgodnie z ponizszym wzorem:

W{KE}t =(KEt) /wozkm,
gdzie;

W(KE)t  przecieina stawka roczna za jeden wozokilometr z tytufu ponoszonych kosztéw
dziafalnosci iziiwozkm]

KE planowane koszty driatalnosci zwigzanej ze S$wiadczeniem ustug publicznych
na kolejrny Rok Rozliczeniowy [z{]

wozkm, roczna liczha wozokilometréw

t Rok Rozliczeniowy

14 Przyjecie przez MZDIM wysckoSci Wynagrodzenia oraz stawek za wozokilometr dokonywane jest
przez MZDiM na podstawie obliczen wartosci rynkowych stawek za wozokilemetr. Jezeli odchylenie
od Sredniorynkowej stawki nie przekracza okreslonej w § 2 ust. 16 Zasad wysokosci wowczas
nastapi wyplata Wynagrodzenia.

15 MZDIM do 27 wrzesnia roku poprzedzajgcege Rok Rozliczeniowy skalkuiuje na podstawie
danych rynkowych np. przy wykorzystaniu publikowanego przez [GKM materiglu pt. ,Komunikacja
Miejska w Liczbach”, rynkows stawki za wozokilometr dla autobuséw. W tym calu wybierze min 2
podmioty prowadzace dziatalnosé na zasadach zblizonych do PKM naterenie miast o lczbie
ludnosci zblizongj do Jaworzna (od 80 tys. do 120 tys. ludnosci).

16.MZDIM akceptuje stawke na podstawie danych przekazanych przez PKM, pod warunkiem,
iz odchylenie od $redniorynkowej stawki obliczonej zgodnie z punktem 15 ninigjszych Zasad
nie przekracza +/- 10%. Jesli obliczona stawka przekracza prog 10%, wowczas MZDIM podejmie
dziafania zmierzajgce do skorygowania przez PKM przekazanych danych sfuzgcych do wyliczenia
Wynagrodzenia. W przypadku nieskorygowania przez PKM danych okreslonych w § 2 ust. 6
niniejszych Zasad, MZDIM wyplaci PKM Wynagrodzenie w fakie] kwocie, aby kosziy dzialalnodai
(KE) nie przewyzszaty rynkowych wartosci o wiece niz 10%.

17 Wynagrodzenie wyplacane bedzie w 24 ratach, z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych



z naruszenia standardéw Swiadczenia usiug oraz ewentualnych kar umownych, wynikajacych
z umowy o $wiadczenie ustug, kalkulowane zgodnie ze wzorem:

SW((m;-: PW/24 — SSU((m.1)— Kut(m.q)
gdzie:
SWim nalezne Wynagrodzenie, w miesigcu m Roku Rozliczeniowego ¢ [zi]

SSUymy  warte$é dotyczaca naliczenia kar z tytulu naruszer standardéw $wiadczenia usfug
w poprzednim okresie rozliczeniowym danego Roku Rozliczeniowego tzi]

KUHm-1) warfosc dotyczgca naliczenia kar umownych w poprzednim okresie
rozficzeniowym danego Roku Reozliczeniowego tzi]

f Rok Roziiczeniowy
m okres rozliczeniowy Roku Rozliczeniowego

§3. Ostateczne rozliczenie Wynagrodzenia

1. W terminie do 14 lutego kazdego roku PKM jest zobowiazane przediozy¢ MZDIM na pismie
ostateczne rozliczenie wysokosci Wynagrodzenia ofrzymanego w  zakofczonym Roku
rozliczeniowym w tym zesiawienie kKoszidow poniesionych przez PKM w zwigzku ze $wiadczeniem
ustug pubiicznych z zakresu lokalnego transperiu zbiorowego.

2. Na podstawie ww. raportow craz zestawiers MZDiM dekonywad bedzie weryfikacji wynagrodzenia
PKM oraz wskaznikdw wplywaiacych na jego wysokost okreslonych w §2 ninigjszych Zasad.

3. Wramach ww. weryfikacji MZDiM zleci podmistowi trzeciemu (dalej jako ,Biegly™) nie zwiazanemu
ani z MZDiM, ani z PKM wykonanie w terminie do 1 marca kazdego roku audytu prawidlowosci
ustalenia wynagrodzenia dla PKM, za rok poprzedni. W szezegobinosci Biegly przeprowadzi oceny i
analizy koszidw operacyjnych i finansowych poniesionych przez Spétke w zakonczonym roku pod
wzgiedem ich celowosci, zasadnosci | uzasadnionef wysokosci w stosunku do zakresu
wyswiadczonych ustug. Spétka zobowiazana jest udosiepnic Biegtemu wszelkie niezbedne
dokumenty do przeprowadzenia tej analizy

4. W przypadku stwierdzenia, iz wysoko$é Wynagrodzenia, okreslona w sposéb wskazany w§ 2
Zasad, jest niezgodna z zasadami dotyczacymi dopuszczalnej pomocy publicznej, o ktorych mowa
w szczegolnosci w Rozporzagdzeniu (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiej i Rady z 23
paZdziemika 2007 r. dotyczacego usiug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu
pasazerskiego oraz uchylajgce rozporzadzenia Rady (EWG) nr 118169 | (EWG) nr 1107/76,
wynagrodzenie przystugujace PKM w kolejnym Roku rozliczeniowym zostanie proporcjonalnie
pomnieiszone. Na podstawie wynikdow analizy Bieglego, MZDiIM moze sformutowaé konieczne
zmiany do ostatecznego rozliczenia wysckosci calkowitego wynagrodzenia otrzymanego przez
Spdtke od MZDIM w zakonczonym roku,

5. W terminie do ostatniego dnia lutego kazdego roku MZDIM akceptuje rozficzenie, o kiérym mowa w
§ 3 ust. 1 Zasad lub poleca wprowadzenie do niego zmian sformutowanych na podstawie analizy
Bieglego przygotowanej stosownie do art. § 3 ust. 4 Zasad.

6. W przypadku zgloszenia przez MZDIM zmian do ostatecznego rozliczenia wysokosc
Wynagrodzenia za zakonczony rok, PKM uwzglednia te zmiany lub wyjasnia je z MZDiM
i przedstawia do akceptacji rozliczenie po dokonanych zmianach nie pdzZnigj niz do 15 marca roku
nastepuigcego po zakoniczonym Roku roziiczeniowym

7. Jezeli Wynagrodzenie otrzymane przez PKM w zakonczonym Roku rozliczeniowym, przewyssza

dopuszczaing wysoke$t wynagrodzenia okreslong zgodnie z zapisami ninigjszych Zasad o
1) wigcej niz 10%, to PKM zwraca MZDIM cala nadwyzke wynagrodzenia do 31 marca

4



po zakonczonym Roku rozliczeniowym i dokonuje weryfikacji sposobu kalkulacji budzetu
kosztow operacyjnych i finansowych stanowigcego podstawe ustalania wysokosci
Wynagrodzenia

2) mnigj niz 10%, to PKM dokonuje pomniejszenia o nadwyzke Wynagrodzenia wartoéé
naleznoscl z tytutiu Wynagrodzenia za kolejne okresy az do catkowitego wyczerpania
nadwyzki,

8. Jezeii PKM nie dokona ostatecznego rozliczenia Wynagrodzenia otrzymanego w zaKonczenym
Roku roziiczeniowym | nie dokona zmian zgodnie § 3 ust. 6 Zasad lub nie dokona zwrotu nadwyzki
wynagrodzenia zgodnie z § 3 ust. 7 Zasad to MZDiM wstrzyma wyptaty Wynagrodzenia nalezne

PKM za kolejne okresy.

§4. Postanowienia koricowe

Postanowienia niniejszych Zasad zostaly ustalone w celu i w intencji speinienia wymogow ustalonych
przepisami Rozporzadzenia Rady (EWG) nr 1191/69 oraz Rozporzadrenia (WE} nr 1370/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 pazdziernika 2007 r. dotyczacego usiug publicznych w zakresie
kolejowego i drogowego transportu pasazerskiego oraz uchylajace rozporzadzenia Rady (EWG)
nr 1181/69 i (EWG) nr 11G7/70
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Zatacznik Nr 2

do Zarzadzenia Nr GK/0151/204/08
Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnta 25 czerwea 2009 1,

Wvykaz tras przewozdéw

Jaworzno Krakowska - Osiedle State - Autostrada A4 - Osiedle Paderewskiego -
Katowice Dworzec PKP

Katowice Dworzec PKP - Myslowice - Sosnowiec Niwka - Lubowiec - Osiedle Stale -
Jaworzno Pocztowa - Byczyna Astréow

Katowice Dworzec PKP - Zawodzie - Myslowice - Niwka - Jezor - Lubowiec - Dabrowa
Narcdowa - Osiedle State - Jaworzno Pocztowa/Narutowicza - Bory - Byczyna -
Cezardwka - (autostrada) - Chrzandw Dworzec Autob.

Jaworzno Krakowska - Podieze - Dlugoszyn - Szczakowa - Pieczyska - Ciezkowice -
Jaworznc Krakowska (linia okrezna)

Sosnowiec Urzad Miasta - Mystowice - Niwka - Jezor - Lubowiec - Dabrowa Narodowa -
Osiedle State - Jaworzno Centrum - Wilkoszyn - Jeziorki - KoZmin - Chrzandw Dworzec
Auteb.

Jaworzno Krakowska - Osiedie Stale - Jaworzno Osiedle Awaryine

Bory Wiadukt - Stara Huta - Narutowicza/Pocztowa - Podieze - Osiedie State - Dabrowa
Narodowa - tubowiec

Jaworzno Krakowska - Gora Piasku - Szczakowa - Dobra - Pieczyska - Szczakowa -
Jaworzno Krakewska {linia ckrezna) '

Jaworzno Urzad Miejski - Niedzieliska - Diugoszyn - Szczakowa Dworzec PKP

Jaworzno Krakowska - Wilkoszyn - Cigzikowice - Wilkoszyn - Jaworzno Krakowska (linia
okrezna)

Jaworzno Krakowska - Niedzieliska - Szczakowa Dworzec PKP

Jaworzno Krakowska - Jelen - Jelen Dagb/Jelen teg - Jelen - Jaworzno Krakowska (linia
ckrezna)

Jaworzno Osiedie Stale - Podleze - Matejki - Bory Prefabrykacja
Jaworzno Fara - Wilkeszyn - Ciezkowice - Pieczyska - Szczakowa Dworzec PKP

Jaworzno Krakowska - Osiedle Stale - Wysoki Brzeg - Brzezinka - Brzeczkowice
Powstancéw

Jaworzno Krakowska - Osiedle Stale - Jaworzno Elektrownia Hl

Jaworzno Osiedle Gigant - Farna/Stojafowskiego - Wilkoszyn - Jeziorki - Cerzaréwka
Gaérna

Szezakowa Bworzec PKP - Dlugoszyn - Niedzieliska - QOsiedle Stale - Silownia -
Elektrownia ] Parking
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Jaworzno Krakowska - Jelen - Byczyna Rondo

Jaworzno Osiedie Stafe - Pocziowa/Narutowicza - Bory - Byczyna - Cezardwka Dolna
Jaworzno Csiedle Stale - Wiejska - Farna - Podieze - Jaworzne Sobieski Petla
Jaworzno Osiedle Stafe - Podieze - Jaworznc Sobieski Pella

Jaworzno Carrefour - Osiedle Stale - Wiejska - Podwale - Jaworzno Krakowska

Jaworzno Krakowska - Wiejska - COsiedle Stale - Dagbrowa Narcdowa - Jaworzno
Elektrownia |

Jaworzno Osiedle Gigant - Centrum - Wilkoszyn - Jeziorki - Byczyna - Jelen - Jelen Leg



WPISANG DO REJESTRU UMOW
PEM Sp. z o.0. Jaworzno
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ANEKS nr 1 z dnia 15 pazdziernika 2009r.
do Umowy Wykonawczej
zawartej w dniu 30 czerwca 2009r.

pomiedzy:

Gming Miasta Jaworzno — Miejskim Zarzadem Drog i Mostdw w Jaworznie z siedzibg
w Jaworznie przy ul. Krakowskie] 9, 43-600 Jaworzno, reprezentowanym przez

Daniela Jacha.
a

Przedsiebiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0, w Jaworznie, z siedzibg w
Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9, 43-600 Jaworzno, reprezentowanym przez Zenona
Torbe — Wiceprezesa oraz Przemystawa Sowe — Prokurenta.

§1
W artykule 14 Umowy dopisuje sige punkty 14.4 oraz 14.5 o nastepujgcej tresci:

14.4 PKM ma mozliwos¢ ubiegania sie o zakup nowego taboru autobusowego ze
wsparciem  finansowym ze $rodkéw  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego. W takim przypadku PKM zobowigzuje sie do przedtozenia modelu
obliczania rekompensaty zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1370/07 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007r. dotyczgcego ustug publicznych
w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasazerskiego oraz uchylajgcego
rozporzadzenia Rady (EWG) Nr 1191/68 i 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z
3.12.2007r.), ktéry stanowic bedzie zatgcznik do niniejszej Umowy.”

14.5 Model obliczania rekompensaty ma charakter pogladowy. Faktyczna kwota
rekompensaty, o ktorej mowa w §14.4, kazdego roku wyliczana bedzie zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Zafgczniku nr 3 Umowy Wykonawcze] 1 nie moze
przekroczy¢ kwoty wyliczonej corocznie zgodnie z zasadami okreSlonymi w

Zatgczniku nr 3 Umowy Wykonhawcze).
§2

Do Umowy Wykonawcze] wprowadza sie Zalgcznik nr 7, bedacy modelem
finansowym, o ktorym mowa w Artykule 14 punkt 14.4 Umowy Wykonawczej w
zakresie obliczania rekompensaty w zwigzku 2z ubieganiem si¢ przez
Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. w Jaworznie o dofinansowanie
zakupu nowego taboru autobusowego ze wsparciem finansowym ze sSrodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§3

Pozostate zapisy Umowy nie ulegajg zmianie.




§4

Aneks wchodzi w zycie z dniem 15 pazdziernika 2009r.
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WPISANG DO REJESTRU UMGW
P Sp. z 0.0. Jaworzno

ANEKS NR 2 20)65 )22 feor
DO UMOWY WYKONAWCZEJ

z dnia 30 czerwea 2009 r.

zawarty w dniu 23 listopada 2009 roku w Jaworznie pomigdzy:

1. Gming Miasta Jaworzno — Miejskim Zarzadem Drog i Mostéw w Jaworznie z siedzibg,
w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9, 43 — 600 Jaworzno, reprezentowanym przez
Tadeusza Kiljana - p.o. Dyrektora

a

2. Przedsiebiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Jaworznie przy
ul. Krakowskiej 9, 43 — 600 Jaworzno, reprezentowanym przez Zbigniewa Nosala —
Prezesa oraz Przemyslawa Sowe — Prokurenta.

(dalej tacznie jako ,,Strony™)
Strony niniejszym postanawiajg, co nastepuje:

§1
Art. 9 Zalacznika nr 3 do Umowy Wykonawcezej otrzymuje nastgpujace brzmienie:

,,Z zastrzezeniem art. 9' ponizej, rozsadny zysk nalezy kalkulowaé, jako Srednioroczny zwrot
z kapitalu w calym okresie Umowy. Nalezy przyja¢ stopg zwrotu z kapitatu wlasnego na
poziomie 6 % w ujgciu realnym.

Poziom zwrotu z zainwestowanego kapitatu przez PKM nalezy zweryfikowal w oparciu o
analize przeptywow pienieznych. Weryfikacja zyska PKM bedzie dokonana poprzez
kalkulacje wszystkich przeplywéw pienieznych od i do MZDiM, w zwiazku z dzialalnoscig
dotyczaca $wiadczenia ustug publicznych z uwzglgdnieniem zainwestowanego kapitatu i
wartodci inwestycji po zakonczeniu Umowy. Taka kalkulacja bedzie przeprowadzana
okresowo w oparciu o zaktualizowane dane finansowe PKM w celu weryfikacji poziomu
zysku w calym okresie Umowy. Wszystkie wartosci nalezy uwzgledni¢ w wartosciach
realnych. PKM w kalkulacji przeplywéw pienieznych nie bedzie uwzgledniata kar z tytutu
naruszenia Umowy oraz Standardéw Swiadczenia Ustug.”



§2

Po art. 9 Zalgcznika nr 3 do Umowy Wykonawczej dodaje si¢ art. 9 w nastepujacym
brzmieniu:

»W roku 2010 nalezy przyjaé stopg zwrotu z kapitalu wlasnego na poziomie 3% w ujeciu
realnym.”

§3
Artykul 23.1.1 Umowy Wykonawczej zyskuje brzmienie:

»Do 15 grudnia kazdego roku PKM jest zobowiazany przekaza¢ do MZDiM konficowa wersje
Biznes Planu zaopiniowana przez Rade Nadzorcza oraz zatwierdzong przez Zgromadzenie
Wspolnikow PKM, z zastrzezeniem art. 32 Umowy.

§4

Pozostate zapisy Umowy Wykonawczej z dnia 30 czerwca 2009 r., a takze wszelkic jej
zataczniki, nie ulegajg zmianie.

§5

Niniejszy Aneks wchodzi w zycie z chwila podpisania przez obie Strony.

§ 6

Niniejszy Aneks zostal sporzadzony w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.
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ANEKS NR 3
PO UMOWY WYKONAWCZEJ

z dnia 30 czerwcea 20069 r.

zawarty w dniu 29 grudnia 2009 roku w Jaworznie pomiedzy:

1. Gming Miasta Jaworzno — Miejskim Zarzadem Drég i Mostéw w Jaworznie z siedziba
w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9, 43 — 600 Jaworzno, reprezentowanym przez
Pana Marka Sekiewicza — Dyrektora

a

2. Przedsighiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Jaworznie przy
ul. Krakowskiej 9, 43 — 600 Jaworzno, reprezentowanym przez Pana Zenona Torbe—
Wiceprezesa oraz Pana Przemystawa Sowe — Prokurenta

(dalej tacznie jako ,,Strony”)

Strony niniejszym postanawiaja, co nastgpuje:
§1
Do Umowy Wykonawcze]j dodaje sig art. 21.7 w nastepujacym brzmieniu:

»Z zastrzezeniem art. 21.5 1 art. 21.6 powyzej, PKM zobowigzany jest do przekazania
MZDiM rozliczenia uwzgledniajacego faktycznie wykonane Ushugi fransportu lokalnego za
dni 16 - 29 grudnia do dnia 30 grudnia kazdego kolejnego roku z uwzglednieniem naruszen
Standardow Swiadczenia ustug. PKM otrzyma wynagrodzenie za powyzszy okres, z
uwzglednieniem potracenn wynikajacych z naruszenia Standardéw $wiadczenia ustug i kar
umownych, do dnia 31 grudnia kazdego kolejnego roku. PKM zobowiazany jest do
przekazania MZDiM rozliczenia uwzgledniajacego faktycznie wykonane Ushugi transportu
lokalnego za dni 30 1 31 grudnia z uwzglednieniem naruszefi Standardéw $wiadczenia ustug
do 4 dnia kolejnego miesigca. Wynagrodzenie za dni 30 i 31 grudnia, z zastrzezeniem
sposobu sporzadzenia rozliczenia, o ktérym mowa powyzej, zostanie zaplacone odrebnie za te
dni do dnia 10 stycznia roku nastgpnego.”

§2
Art.28.1.3 Umowy Wykonawczej otrzymuje nastepujace brzmienie:

., W przypadku opoZnienia przez PKM z przedlozeniem MZDiM rozliczenia, o ktérym mowa
w Artykule 21.6 1 w Artykule 21.7 w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opéznienia.”



§3
Do Zatacznika nr 6 do Umowy wykonawczej dodaje sie punkt 6' w nastepujacym brzmieniu:

»Raport z zakresu wykonanych ustug transportu lokalnego za dni 16 ~ 29 grudnia oraz 30 i 31
grudnia zostanie sporzadzony zgodnie z art. 21.7 Umowy Wykonawczej.”

§ 4

Pozostale zapisy Umowy Wykonawczej z dnia 30 czerwca 2009 r., a takze wszelkie jej
zalaczniki, nie ulegajg zmianie.

§5

Niniejszy Aneks wchodzi w zycie z chwilg podpisania przez obie Strony.

§ 6

Niniejszy Aneks zostal sporzadzony w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.
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ANEKS NR 4 "?0/5’9/@&?/ “op
NI . Data
DO UMOWY WYKONAWCZEJ
z dnia 30 czerwca 2009 r.

zawarty w dniu 28 stycznia 2010 roku w Jaworznie pomiedzy:

1. Gming Miasta Jaworzno — Miejskim Zarzadem Drog i Mostéw w Jaworznie z siedzibg
w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 8, 43 - 600 Jaworzno, reprezentowanym przez Pana Marka
Sekiewicza - Dyrektora

a

2. Przedsiebiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Jaworznie przy ul. Krakowskiej
8, 43 - 600 Jaworzno, reprezentowanym przez Pana Zenona Torbe — Wiceprezesa oraz Pana
Przemystawa Sowe — Prokurenta

{dalej iacznie jako ,Strony")
Strony niniejszym postanawiaja, co nastepuje:
§1
Art.28.1.1 Umowy Wykonawczej ofrzymuje nastepuigee brzmienie:

W przypadku opbznienia przez PKM z przediozeniem MZDiM dokumentow, o ktérych mowa w Artykule
24.1 - 24.3 w wysokosci 500 Zi za kazdy dzien opdznienia”.

§2
Zatgcznik nr 6 do Umowy wykonawczej punkt 7 otrzymuie nastepujace brzmienie:

.PKM zobowigzany jest przekaza¢ do MZDiM raport z osiggnietych przychodéw ze sprzedazy w

zakoniczonym kwartale za |, I, [l kwartat w ciggu 30 dni od zakonczonego kwartatu. Za |V kwartat
powyZzszy raport winien by¢ przekazany do MZDiM w terminie do 14 lutego nastepnego roku”.
§3

Zatacznik nr 6 do Umowy wykonawczej punkt 10 otrzymuje nastepujace brzmienie:

KM  zobowigzany jest przekazat do MZDIM  raport z  poniesionych  kosztow

w zakonczonym kwartale za |, Il, Il kwartal w ciggu 30 dni od zakonczonego kwartalu. Za IV kwartal
powyzszy raport winien by¢ przekazany do MZDiM w terminie do 14 lutego nastepnego roku”,
§4

Zatacznik nr 6 do Umowy wykonawcze] punkt 14 ofrzymuje nastepujace brzmienie:

PKM zobowigzany jest przekaza¢ do MZDiM rapert z poniesionych nakladow inwestycyjnych oraz
wykonanych remontdw Srodkéw trwalych w zakonczonym kwartale za |, 1}, Il kwartat w ciggu 30 dni od

doiadog



zakonczonego kwartatu. Za IV kwartal powyZzszy raport winien byé przekazany do MZDiM w terminie do
14 tutego nastepnego roku.”

§5
Zatacznik nr 6 do Umowy wykonawezej punkt 18 ofrzymuje nastepujace brzmienie:

PKM zobowigzany Jest przekaza¢ do MZDiM raport z wysokosci kapitatu wiasnego (aktywdw netto)
zainwestowanego w dziatalno$¢ zwiazang z ustugami transportu lokalnego oraz pozostaia dziatalnosé
wediug stanu na ostatni dzien zakoficzonego kwartalu za I, i, Il kwartat w ciggu 30 dni od
zakonczonego kwartatu. Za [V kwartat powyzszy raport winien by¢ przekazany do MZDiM w terminie do

14 lutego nastepnego roku”.
§6
Zatgeznik nr 6 do Umowy wykonawczej punkt 21 ofrzymuje nastepujgce brzmienie:

LW terminie do 14 lutego kazdego roku PKM jest zobowigzany przediozy¢ MZDIM  ostateczne
rozliczenie wysokosci catkowitego wynagrodzenia otrzymanego w zakoficzonym roku, w tym raport z:
a) zakresu wySwiadczonych ustug transportu lokalnego,
b) poniesionych nakladow inwestycyjnych w zwigzku ze $wiadczeniem ustug transportu lokalnego
oraz pozostalych ustug,
¢c) osiggnietych przychoddéw ze sprzedazy ushug transportu lokalnego, w tym przychodow z tytuiu
wynagrodzenia otrzymanego od Gminy Jaworzno, oraz przychoddw ze sprzedazy pozostalych
ustug,
d) poniesionych kosztow operacyjnych i finansowych w zwiazku ze $wiadczeniem ustug transportu
lokalnego oraz pozostalych ustug,
e) wysokoSci zainwestowanego kapitalu wiasnego (akfywow netto) w dzialalno$¢ zwigzang
ze $wiadczeniem ustug fransportu lokalnego oraz pozostatych ustug wedlug stanu na keniec
roku, za kiory jest sporzadzany raport.”

§7

Pozostate zapisy Umowy Wykonawczej z dnia 30 czerwea 2009 r., a takze wszelkie jej zalgczniki, nie
ulegajg zmianie.

§8
Niniejszy Aneks wchodzi w zycie z chwilg podpisania przez obie Strony.
§9
Niniejszy Aneks zostat sporzadzony w dwoch jednobrzmigeych %@%@@E@ﬂ@@o ednym dla kazdej
ze Stron, . i e S|
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ANEKS NR 5
DO UMOWY WYKONAWCZES

z dnia 30 czerwea 2009 r.

"
zawarty w dniu ../ X ..... listopada 2010 roku w Jaworznie pomigdzy:

1. Gmina Miasta Jaworzno ~ Miejskim Zarzadem Drég i Mostéw w Jaworznie z siedzibg
w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9, 43 — 600 Jaworzno, reprezentowanym przez
Pawta Bednarka — Zastepce Dyrektora ds. Transportu 1 Inzyniersi Ruchu

a

2. Przedsiebiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Jaworznie przy
ul. Krakowskiej 9, 43 — 600 Jaworzno, reprezentowanym przez:

.........................................

(dalej tacznie jako ,,Strony™)
Strony niniejszym postanawiaja, co nastepuje:

§ 1
Art. 9' Zalgcznika nr 3 do Umowy Wykonawcze] otrzymuje nastgpujace brzmienie:

W roku 2010 1 2011 nalezy przyjaé stope zwrotu z kapitalu wlasnego na poziomie 3% w

ujgciu realnym.”
§2

Pozostate zapisy Umowy Wykonawczej z dnia 30 czerwca 2009 r., a takze wszelkie jej

zatgczniki, nie ulegaja zmianie.

§3

Niniejszy Aneks wchodzi w zycie z chwila podpisania przez obie Strony.

S




§4

Niniejszy Aneks zostal sporzadzony w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.
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ANEKS NR 6
DO UMOWY WYKONAWCZEJ

z dnia 30 czerwea 2009 1.

1. Gming Miasta Jaworzno - Miejskim Zarzadem Drég i Mostow w Jaworznie z siedzibg
w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9, 43 - 600 Jaworzno, reprezentowanym przez Pana Pawla
Bednarka - Zastepce Dyrektora ds. Transportu | inzyniefii Ruchu

a

2. Przedsigbiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Jaworznie przy ul. Krakowskiej
9, 43 - 600 Jaworzno, reprezentowanym przez Zbigniewa Nosala — Prezesa oraz
Przemystawa Sowe ~ Prokurenta.

{dalej tacznie jako ,Strony”)

Strony niniejszym postanawiaja, co nastepuje;

§1
Po art. 23.1.3 Umowy Wykonawcze] dodaje sie art. 23.1.4 w nastepujacym brzmieniu:

»00 24 grudnia 2010 roku PKM jest zobowiazany przekazaé do MZDiM koricowa wersje Biznes Planu
zaopiniowana przez Radg Nadzorcza oraz zatwierdzong przez Zgromadzenie Wspoinikow PKM.”

§2

Pozostale zapisy Umowy Wykonawcze] z dnia 30 czerwca 2009 r., a takze wszelkie jej zalgczniki,
nie ulegajg zmianie.

§3

Niniejszy Aneks wchodzi w Zycie z chwilg podpisania przez obie Strony.



§4

Niniejszy Aneks zostat sporzadzony w dwoch | ;
2o Stron adzony w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia kazdej
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PKM Sp. z 0.0. Jawerznd

ANEKS NR7 -
acjct for ke
DC} UMOWY WYKONAWCZEJ RIT oereerreesress 5115 R

z dnia 30 czerwca 2008,

zawarty w dniu 28 lipca 2011 roku w Jaworznie pomiedzy:

1. Gming Miasta Jaworzno - Miejskim Zarzadem Drog | Mostéw w Jaworznie z siedzibg w Jaworznie
przy ul. Krakowskiej 9, 43-600 Jaworzno, dziatajacym na podstawie uchwaly nr Uchwala
Nr XLIX/608/2005 Rady Miasta Jaworzna z 22 grudnia 2005r. W sprawie utworzenia Zarzadu Drog
i Mostow,  postugujacym  sie  numerem identyfikacji podatkowej NIP  554-10-06-413,
REGON 240268900, reprezentowanym przez Pawla Bednarka - Zastepce Dyrektora ds. Transportu

i InZynierii Ruchu

2. Przedsigbiorstwem Komunikacji Miejskie] Sp. z 0.0. z siedzibg w Jaworznie przy ui. Krakowskiej 9,
43 -600 Jaworzno, wpisanym pod numerem KRS 0000057850 do rejestru prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Katowicach Wydzial Vil Gospodarczy Rejestrowy o kapitale zakladowym 8.940.500,00 ¢
oraz postugujacym sie numerem identyfikacyji podatkowej NIP 632-000-02-17, REGON 273065841,

reprezentowanym przez .

Preves. darza @l ..o LEHGDIEN . HESOL .
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(dalej fgcznie jako "Strony").

Strony niniejszym postanawiajg, co nastepuje:

§1

Art. 11.2 Umowy Wykonawcze] ofrzymuje nastepujace brzmienie:
‘7 zastrzezeniem art. 11.2.1 w terminie 28 dni od dnia przekazania Planu $wiadczenia ustug, lecz nie pozniej

niz do 23 sierpnia kazdego roku, PKM jest zobowigzane przediozy¢ MZDiM projekt Planu operacyjnego,
z zastrzezeniem art. 32 Umowy. Plan operacyiny okresla¢ winien propozycie rozktadu jazdy zgodnego ze

wskaznikami okreslonymi przez MZDiM w Planie Swiadczenia ustug na dany rok."

§2

Po art. 11.2 Umowy Wykonawczej dodaje sie art.11.2.1 w nastepujacym brzmieniu:
"W roku 2011 PKM jest zobowiazany przedlozy¢ MZDiM  Plan operacyjny, o ktbrym mowa w art. 11.2 nif;‘g -
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pozniej niz do 23 wrzesnia 2011 roku."
§3

Art. 11.3 Umowy Wykonawczej ofrzymuje nastepujace brzmienie:

"7 zasirzezeniem art. 11.3.1 oraz z zatrzezeniem art. 32 Umowy MZDIM jest zobowigzany poinformowaé PKM
w terminie do 7 dni od daty przedioZenia Planu cperacyjnego, tecz nie pdzniej niz do 30 sierpnia kazdego roku
0 jego akceptaci. W przypadku pisemnej odmowy akceptacji przez MZDiM projektu Planu operacyjnego, PKM
zobowigzane jest przekazaé w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej odmowy akceptacii koiejny projekt
Planu operacyjnego. W przypadku nieuzgodnienia przez Strony Planu operacyjnego do 30 sierpnia danego

roku, w roku kolejnym obowigzywaé bedzie nadal dotychczasowy Plan operacyjny.”
§4

Po art. 11.3 Umowy Wykonawczej dodaje sie art.11.3.1 w nastepujgcym brzmieniu:

"W roku 2011 MZDiM jest zobowigzany pionformowaé PKM w terminie do 7 dni od daty przedlozenia Planu
operacyjnego lecz nie pozniej niz do 30 wrzesnia 2011 roku o jego akceptacii. W przypadku pisemne] odmowy
akceptacji przez MZDiM projektu Planu operacyjnego, PKM zobowiazane jest przekazaé w terminie 7 dni od
dnia otrzymania pisemne] odmowy akceptaci kolejny projekt Planu operacyjnego. W przypadku
nieuzgodnienia przez Strony Planu operacyjnego do 30 wrzesnia 2011 roku w roku 2012 obowiazywaé bedzie

nadal dotychczasowy Plan operacyjny.”

§5

Art. 22.2 Umowy Wykonawczej otrzymuje nastepujace brzmienie:

"7 zastrzezeniem art. 22.2.1 PKM zobowiazane jest przediozyé MZDIM do 7 dni, lecz nie pdiniej niz
do 6 wrzesnia kazdego roku od daty akceptacji przez MZDIM Planu operacyjnego, program inwestycyjny
na nastepny rok, obejmujacy w szczegéinosci inwestycje w zakresie taboru niezbednego do $wiadczenia
Ustug transportu lokalnego. Jako cze$¢ rocznego programu inwestycyjnego PKM jest zobowigzane

zaplanowat dziatania dotyczgce modemizacji posiadanych pojazdéw, z zastrzezeniem Art. 32 Umowy."
§6
Po ari. 22.2 Umowy Wykonawcze| dodaje sie art. 22.2.1 w nastepujacym brzmieniu:

"W roku 2011 PKM zobowigzane jest przediozy¢ MZDiM do 7 dni, lecz nie péznie] niz do & pazdziemika 2011
roku od daty akceptacji przez MZDIM Palnu operacyjnego, program inwestycyjny na rok 2012, obejmujacy




cze$é rocznego programu inwestycyjnego PKM jest zobowigzene zaplanowal dziatania dotyczace

modernizacji posiadanych pojazdow.”
§7

Art. 22.3 Umowy Wykonawcze] otrzymuije nastepujace brzmienie:
"7 zastrzezeniem art. 22.3.1 i z zastrzezeniem Art. 32 Umowy MZDIM zobowigzany jest zatwierdziC

przediozony przez PKM program inwestycyjny w terminie do 7 dni, jednak nie pozniej niz do 13 wrzesnia
kazdego roku. W przypadku wniesienia przez MZDiM pisemnych zastrzezen do przediozonego przez PKM
programu inwestycyjnego, PKM jest zobowigzane w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych zastrzezen,
uwzglednié je w programie inwestycyjnym oraz przedlozy¢ w ww. terminie zmieniony program inwestycyjny do

zatwierdzenia.”
§8

Po art. 22.3 Umowy Wykonawczej dodaje sie art.22.3.1 w nastepujacym brzmieniu:

"W roku 2011 MZDiM zobowigzany jest zatwierdzi¢ przedlozony przez PKM program inwestycyjny w terminie
do 7 dni, jednak nie pozniej niz do 13 pazdziernika 2011 roku. W przypadku wniesienia przez MZDiM
pisemnych zastrzezen do przediozonego przez PKM programu inwestycyinego, PKM zohowigzane jest w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisemnych zastrzezen, uwzgledni¢ je w programie inwestycyinym

i przediozyc w ww. terminie zmieniony program inwestycyjny do zatwierdzenia."
§9

Pkt. 3 Zalacznika nr 3 do Umowy Wykonawcze] otrzymuje nastepujgce brzmienie:

"7 zastrzezeniem pkt 3' PKM udostepni MZDIM dane (o kiorych mowa w szczegbinoSci w pkt 5 do 9
niniejszego Zatacznika) niezbedne do obliczenia wysokosci Wynagrodzenia na kolejny Rok Rezliczeniowy
do 7 dni od daty akceptacji programu inwestycyjnego, lecz nie pozniej niz do 20 wrzednia kazdego roku,
z zastrzezeniem pkt 17. Na Wynagrodzenie beda skiadaly sie nastepujace elementy.

a) koszty zwigzane ze $wiadczeniem ustug publicznych,

b} koszty zwigzane z utrzymaniem i wykorzystaniem niezbednej infrastruktury technicznej,
¢) koszy finansowe bezposrednio zwigzane ze Swiadczeniem usiug,
d} podatek dochodowy, N

e} rozsadny zysk."" \\ ? ’




§10

Po pkt 3 Zatacznika nr 3 do Umowy wykonawczej dodaje sig pkt 3' w nastepujacym brzmieniu:
"W roku 2011 PKM udostepni MZDIM dane (¢ kidrych mowa w szczegolnosci w pkt & do 9 niniejszego
Zatacznika) niezbedne do obliczenia wysokosci Wynagrodzenia na rok 2012 do 7 dni od daty akceptacii
programu inwestycyjnego, lecz nie pézniej niz do 20 pazdziernika 2011 roku. Na wynagrodzenie beda skladaly
sie nastepujgce elementy;

a) koszty zwiazane ze Swiadczeniem ustug publicznych,

b) koszty zwigzane z ufrzymaniem i wykorzystaniem niezbeden; infrastrukiury technicznej,

¢) koszty finansowe bezposrednio zwigzane ze Swiadczeneim usiug,

[N

)
} podatek dochodowy,
)

e) rozsadny zysk.

§11

Pkt. 13 Zalgcznika nr 3do Umowy Wykonawczej ofrzymuje nastgpujace brzmienie:

"7 zastrzezeniem pkt 13' MZDIM do 27 wrzeénia roku poprzedzajgcege Rok Rozliczeniowy skalkuluje na
podstawie danych rynkowych np. przy wykorzystaniu publikowanego przez IGKM materialu pt.. ,Komunikacja
Miejska w Liczbach’, rynkowe stawki za wozokilometr dla autobuséw. W tym celu wybierze min 2 podmioty

prowadzace dziataino$C na zasadach zblizonych do PKM na terenie miast o {iczbie ludnosci zblizonej do

Jaworzna (od ok. 80 tys. do ok. 120 tys. ludnosci)."

§12

Po pkt 13 Zatacznika nr 3 do Umowy wykonawczej dodaje sie pkt 13" w nastgpujacym brzmieniu:

"W roku 2011 MZDiM do dnia 14 listepada 2011 roku skalkuluje na podstawie danych rynkowych np. przy
wykorzystaniu publikowanego przez IGKM materialu pt.. "Komunikacja Miejska w Liczbach”, rynkowe stawki
za wozokilomelr dla autobuséw. W tym celu wybierze min 2 podmioty prowadzace dziatainos¢ na zasadach

zblizonych do PKM na terenie miast o liczbie ludnoéci zblizonej do Jaworzna (od ck. 80 tys. do ok. 120 tys.

udnoscei).”

§13

Zapisy Umowy wykonawcze w art, 11.2.1, art. 19.3.1, art, 22.2.1, art. 22.3.1 oraz w pkt 3'i pkt 13" Zaigcznika

nr 3 do Umowy wykonawczej majg zastosowanie tylko i wylacznie do roku 2011 \\*g\
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§14

Pozostale zapisy Umowy wykonawcze] z dnia 30 czerwca 2009 1., a takze wszelkie jej zalaczniki, nie ulegaig

Zmianie.

§15

Niniejszy Aneks wehodzi w zycie z chwilg podpisania przez obie Strony.
§16

Niniejszy Aneks zostal sporzadzony w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde

_Lm:»::ﬂ”‘/
Tehiew: Nogaf

................................................

Ze Sion.

..... zgﬁ:fggz

data i podpis MZDiM data i podpis PKM

Y E’xkr@:ﬁ-&hi{abf@??&f\wﬁ
} N E\Qmunikacg’é
= Miejskis) 5Dz oo,
o TEEE i Keakowsha O
@l Lo tax (117 759 55 01
s ,':H:i RESON 27351584
SERRTn WeTNans e

EaTI A



ANEKS NR 8
DO UMOWY WYKONAWCZEJ

z dnia 30 czerwea 20609 r.

zawarty w dniu .@.Z.grudﬂia 2011 roku w Jaworznie pomiedzy:

1. Gming Miasta Jaworzno - Miejskim Zarzadem Drdg i Mostéw w Jaworznie z siedzibg
w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9, 43 - 600 Jaworzno, reprezentowanym przez Pana Pawia
Bednarka ~ Zastepce Dyrektora ds. Transportu i Inzynierii Ruchu

8

2. Przedsiebiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Jaworznie przy ul. Krakowskiej
9, 43 - 600 Jaworzno, reprezentowanym przez Zbigniewa Nosala - Prezesa oraz

Przemystawa Sowe — Prokurenta.

{dalej fgcznie jako ,Strony’)
Strony niniejszym postanawiajg, co nastepuje:
§1
Art. 23.1.1 Umowy Wykonawczej ofrzymuje nastepujace brzmienie:

Do 23 grudnia kazdego roku PKM jest zobowigzany przekaza¢ do MZDiM koficowq wersje Biznes
Planu na rok nastepny zaopiniowang przez Rade Nadzorczg oraz zatwierdzong przez Zgromadzenie
Wspolnikow PKM.”

§2
Skre$la sie Art. 23.1.4 Umowy Wykonawczej.

§3
Pozostale zapisy Umowy Wykonawczej z dnia 30 czerwca 2009 r., a takze wszelkie jgj zalaczniki,
nie ulegajg zmianie,

§4

Niniejszy Aneks wchodzi w zycie z chwilg podpisania przez obie Strony.
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§5

Niniejszy Aneks zostal sporzadzony w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.
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ANEKSNR 9
DO UMOWY WYKONAWCZEJ
z dnia 30 czerwca 2009 r.

zawarty w dniu .ﬂgmd Hit...... 2011 roku w Jaworznie pomiedzy:

1. Gming Miasta Jaworzno - Migjskim Zarzadem Drog | Mostéw w Jaworznie z siedzibg
w Jaworznie przy ul. Krakowskie] 9, 43 - 600 Jaworzno, reprezentowanym przez Pana Pawia
Bednarka ~ Zastepce Dyrektora ds. Transportu i [nzynierit Ruchu

a

2. Przedsigbiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Jaworznie przy ul. Krakowskie] 9,

43 - 600 Jaworzno, reprezentowanym przez Zbigniewa Nosala — Prezesa oraz Przemyslawa Sowe -

Prokurenta.

(dalej tacznie jako "Strony").

Strony ninieiszym postanawiaja, co nastepuje:
§1

Art. 8.1 Umowy Wykonawczej otrzymuje nastepujace brzmienie:

W celu skutecznego wykonania niniejszej Umowy, MZDiM zapewni PKM dostep do wszelkich niezbednych
sktadnikow majatku Miasta pozostajacych w zarzgdzie MZDIM, wfym infrastruktury fransporowej, a w
szczegoinosci, wial, stupkdw i tabliczek przystankowych, przystankéw autobusowych na zasadach
okresionych w prawie miejscowym, PKM zobowigzany jest na biezaco wskazywaé MZDiM sktadniki majatku,
nalezgoe do Miasta znajdujace sie w zarzadzenie MZDiM, ktére winny by¢ zmodemizowane lub wymienione,
oraz zakres koniecznych do wykonania prac, kidrych koszty pokryje MZDiM. PowyZzsze zobowigzanie nie
oznacza, iz PKM przystuguje jakiekolwiek roszczenie do Miasta lub MZDilM o dokonanie jakichkolwiek prac jub

modernizaci skiadnikow majatku Miasta niezbednych do $wiadczenia ustug przez PKM."

§2
Art. 20.1 Umowy Wykonawcze] ofrzymuje nastepujace brzmienie:
Miasto jest zobowigzane do finansowania, zapewnienia i utrzymywania w stanie odpowiednim dla
umozliwienia PKM $wiadczenia Ustug transportu lokalnego infrastruktury transportowej, w tym w
szczegolnoSei przystankow autobusowych | pefli autobusowych oraz zatok autobusowych. Wszelka
infrastruktura transportowa nalezgqca do Miasta, niezbedna dla umoziiwienia PKM $wiadczenia Usiug

transportu lokalnego bedzie udostepniona przez MZDiM na rzecz PKM na zasadach okrelonych w prawie

miejscowym."



§3

Pozostale zapisy Umowy wykonawczej z dnia 30 czerwca 20089 r., a takze wszelkie jej zafaczniki, nie ulegaig

zmianie.

§4
Niniejszy Aneks wchodzi w Zzycie z dniem 1 stycznia 2012 .

§5

Niniejszy Aneks zostal sporzadzony w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

7e Stron.
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ANEKS NR 10 stfeafic
TR L

DO UMOWY WYKONAWCZEJ

z dnia 30 czerwca 2009 r.

zawarty W anit ..o roku w Jaworznie pomiedzy:

1. Gming Miasta Jaworzno — Miejskim Zarzadem Drog i Mostow w Jaworznie z siedzibg
w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9, 43 - 600 Jaworzne, reprezentowanym przez Pana Pawla
Bednarka ~ Dyrekiora Miejskiego Zarzadu Drog | Mostow w Jaworznie.

a

2. Przedsigbiorstwem Komunikaci Miejskiej Sp. z 0.0. z siedziba w Jaworznie przy ul. Krakowskiej
9, 43 - 600 Jaworzno, reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Nosala — Prezesa oraz Pana

Przemystawa Sowe - Prokurenta
(dalej tacznie jako ,Strony”)
Strony niniejszym postanawiajg, co nastepuje:

§1
Po art. 21.7 Umowy Wykecnawcze| dodaje sie art. 21.8 w nastepujacym brzmieniu:

Z zastrzezeniem art. 21.5, art. 21.6 1 art. 21.7 powyzel, PKM zobowigzany jest do przekazania MZDiM
rozliczenia uwzgledniajgcego faklycznie wykonane Ustugi transportu lokainege za dni 25 - 31 grudnia
2013 r. do dnia 2 stycznia 2014 r. z uwzglednieniem naruszen Standardéw $wiadczenia uslug.
PKM otrzyma wynagrodzenie za powyzszy okres, z uwzglednieniem potracen wynikajacych
z naruszenia Standarddw Swiadczenia ustug § kar umownych do 10 stycznia 2014 r”

§2
Po art. 28.1.3 Umowy Wykonawczej dodaje sie art. 28.1.3.1 w nastepujacym brzmieniu:

MW oprzypadku opdinienia przez PKM z przedioZzeniem MZDIM rozliczenia, o ktorym mowa
w Ariykule 21.8 w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.”




§3
Do Zatacznika nr 6 do Umowy wykonawczej dodaje sie punkt 6° w nastgpujacym brzmieniu;

JRaport z zakresu wykonanych ustug transportu lokalnego za dni 25 ~ 31 grudnia 2013 r. zostanie
sporzadzony zgodnie z art. 21.6 Umowy Wykonawczej.”

§4

Pozostale zapisy Umowy Wykonawczej z dnia 30 czerwca 2008 1, a takZze wszelkie jej zalaczniki,
nie ulegaig zmianie.

§5

Ninlejszy Aneks wehodzi w zycie z chwilg podpisania przez obie Strony.

§6

Ninigjszy Aneks zostat sporzagdzony w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

data i podpis MZDiM




